



SFS SERVIÇOS
LOCAÇÕES
CONSTRUÇÕES
A solução para seu projeto!

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

PROPOSTA

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

SERVIÇOS
LOCAÇÕES
CONSTRUÇÕES

SFS
A solução para seu projeto!

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ nº 30.078.584/0001-89 | I.E. nº 271788747 | I.M. nº 30006975
R. Francisco Xavier | nº 111 | SL 01 | Centro | 49810-000 | P Redondo | SE
Contato: 0xx79 9 8854 5299 | E-mail: sfs.eng@hotmail.com

CARTA-PROPOSTA

Poço Redondo SE, 20 de dezembro de 2022.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 013 - 2022

CARTA-PROPOSTA

Prezados Senhores,

Eu Saulo da Silva Feitosa, solteiro, empresário, portador do RG nº 3397090-4/SSP/SE, CPF: 045.997.105-04, residente na Rua Francisco Xavier Nº 111, centro, Poço Redondo Sergipe, CEP: 49.810-000, Pelo presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

Executaremos as obras e os serviços do objeto da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DA RUA IVAN PEREIRA DOS ANJOS (ETAPA DOIS), NOS TERMO CONVENIO Nº 924197/2021 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE.**, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária, em conformidade com as especificações técnicas e demais condições constantes do Projeto Básico e seus anexos. Pelo preço de **R\$ 270.294,12 (duzentos setenta mil, duzentos noventa quatro mil reais doze centavos)**, no prazo de execução 02 meses (dois), vinculados, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela PREFEITURA, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da PREFEITURA;

Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da PREFEITURA.



Declaro que nos preços estão inclusos o transporte, BDI, impostos, encargos, taxas e todas as despesas inerentes;

Garantia dos serviços, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, contados do termo de recebimento definitivo, durante o qual subsistirá sua responsabilidade, conforme o disposto no art. 618 do Código Civil;

Segue em anexo planilha orçamentária com a especificação completa dos serviços, materiais, marcas, preços unitários e totais.

Nome da Empresa: SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Endereço: Rua Francisco Xavier nº 111 – Centro- Poço Redondo/SE

CEP: 49810-000


DADOS BANCARIOS

BANCO BANESE

AGENCIA: 023

CONTA CORRENTE: 03101089-9

SFS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA


SAULO DA SILVA FEITOSA
Sócio-Administrador

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO REDONDO-SE CNPJ : 30.078.584/0001-89

RESUMO DO EMPREENDIMENTO**INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00141

Desc Empreendimento: Pavimentação Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2 Etapa

Prof. Resp.: .

Operador Resp: orse

Referência: Julho/2022-1

Prazo de Execução: 02 MESES
 Encargo.: CALCULADO 111,5100%
 B.D.I.: CALCULADO 23,3800%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO ., Nossa Senhora das Dores-Se	1	10.194,57	10.194,57	10.194,57	3,77
02	RUA PREFEITO JOSÉ IVAN PEREIRA DOS ANJOS - TRECHO 02 ., Nossa Senhora das Dores-Se	1	260.099,55	260.099,55	260.099,55	96,23

Importa o presente empreendimento a quantia de :

(duzentos e setenta mil, duzentos e noventa e quatro reais e doze centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>> 270.294,12

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Saulo da Silva Feitosa
 CPF 045.997-04
 RG 3.397.090-4 SSP SE

Rogério dos Santos Ribeiro
 Engenheiro Civil
 CREA : 270852314-7

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
REDONDO-SE CNPJ : 30.078.584/0001-89

Pavimentação Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2 Etapa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00141

BDI: 23,38%

Ref: Julho/2022-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				10.194,57	3,77
01.01	PAVIMENTAÇÃO				10.194,57	100,00
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE				3.135,60	30,75
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	12,00	113,94	1.367,28	13,40
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	24,00	73,68	1.768,32	17,35
01.01.002	MOBILIZAÇÃO				1.885,80	18,50
01.01.002.001	Servente com encargos complementares	h	4,00	21,04	84,16	0,83
01.01.002.002	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00	12,34	1.801,64	17,67
01.01.003	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO				5.173,17	50,75
01.01.003.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	399,52	2.397,12	23,51
01.01.003.002	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	2,00	1.233,80	2.467,60	24,21
01.01.003.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	308,45	308,45	3,03
02	RUA PREFEITO JOSÉ IVAN PEREIRA DOS ANJOS - TRECHO 02				260.099,55	96,23
02.01	RUA PREFEITO IVAN				260.099,55	100,00
02.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				164,00	0,06
02.01.001.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	400,00	0,41	164,00	0,06
02.01.002	PAVIMENTAÇÃO				223.538,88	85,94
02.01.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	782,78	30,35	23.757,37	9,13
02.01.002.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.410,42	82,45	198.739,13	76,41
02.01.002.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	29,63	35,18	1.042,38	0,40
02.01.003	DIVERSOS				1.422,15	0,55
02.01.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.410,42	0,59	1.422,15	0,55
02.01.004	SERVIÇOS				24.461,20	9,40
02.01.004.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	57,27	46,50	2.663,06	1,02
02.01.004.002	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af 05/2016	m3	64,54	89,88	5.800,86	2,23
02.01.004.003	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m3	24,91	583,95	14.546,19	5,59
02.01.004.004	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	10,80	106,55	1.150,74	0,44
02.01.004.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	10,80	27,81	300,35	0,12
02.01.005	SINALIZAÇÃO				10.513,32	4,05
02.01.005.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	69,80	9,36	653,33	0,25

Saulo da Silva Feitosa
CPF 045.997-04
RG 3.397.090-4 SSP SERogério dos Santos Ribeiro
Engenheiro Civil

CREA: 270852314-7

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
REDONDO-SE CNPJ : 30.078.584/0001-89

Pavimentação Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2 Etapa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00141

BDI: 23,38%

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.01.005.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	782,78	4,40	3.444,23	1,33
02.01.005.003	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	6,00	493,52	2.961,12	1,14
02.01.005.004	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	8,00	431,83	3.454,64	1,33

Importa o presente orçamento em :

(duzentos e setenta mil, duzentos e noventa e quatro reais e doze centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

270.294,12

Saulo da Silva Feitosa
CPF 045.997-04
RG 3.397.090-4 SSP SE

Rogério dos Santos Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA : 270852314-7

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
REDONDO-SE CNPJ : 30.078.584/0001-89

Pavimentação Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2 Etapa

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00141

BDI: 23,38%

Ref: Julho/2022-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				8.262,54	3,77
01.01		PAVIMENTAÇÃO				8.262,54	100,00
01.01.001		EQUIPE DIRIGENTE				2.541,48	30,75
01.01.001.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	12,00	92,35	1.108,20	13,40
01.01.001.002	90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	24,00	59,72	1.433,28	17,35
01.01.002		MOBILIZAÇÃO				1.528,20	18,50
01.01.002.001	88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	4,00	17,05	68,20	0,83
01.01.002.002	13168/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão municipal	km	146,00	10,00	1.460,00	17,67
01.01.003		SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO				4.192,86	50,75
01.01.003.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	323,81	1.942,86	23,51
01.01.003.002	4657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	2,00	1.000,00	2.000,00	24,21
01.01.003.003	11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	250,00	250,00	3,03
02		RUA PREFEITO JOSÉ IVAN PEREIRA DOS ANJOS - TRECHO 02				210.828,83	96,23
02.01		RUA PREFEITO IVAN				210.828,83	100,00
02.01.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				132,00	0,06
02.01.001.001	99064/SINAPI	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	400,00	0,33	132,00	0,06
02.01.002		PAVIMENTAÇÃO				181.189,51	85,94
02.01.002.001	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	782,78	24,60	19.256,39	9,13
02.01.002.002	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.410,42	66,83	161.088,37	76,41
02.01.002.003	4960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	29,63	28,51	844,75	0,40
02.01.003		DIVERSOS				1.157,00	0,55
02.01.003.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.410,42	0,48	1.157,00	0,55
02.01.004		SERVIÇOS				19.826,02	9,40
02.01.004.001	03322/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	57,27	37,69	2.158,51	1,02
02.01.004.002	94319/SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af 05/2016	m3	64,54	72,85	4.701,74	2,23
02.01.004.003	94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m3	24,91	473,29	11.789,65	5,59
02.01.004.004	4864 ORSE		m2	10,80	86,36	932,69	0,44

Rogério dos Santos Ribeiro
Engenheiro Civil
CREAT: 270852314-7Saulo da Silva Feitosa
CPF 045.997-04
RG 3.397.090-4 SSP SE

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDARUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
REDONDO-SE CNPJ : 30.078.584/0001-89

Pavimentação Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2 Etapa

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00141

BDI: 23,38%

Ref: Julho/2022-1

Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
02.01.004.005	2180/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	10,80	22,54	243,43	0,12
		Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm					
02.01.005		SINALIZAÇÃO				8.524,30	4,05
02.01.005.001	2323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	69,80	7,59	529,78	0,25
02.01.005.002	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	782,78	3,57	2.794,52	1,33
02.01.005.003	4648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	6,00	400,00	2.400,00	1,14
02.01.005.004	4647/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	8,00	350,00	2.800,00	1,33

Importa o presente orçamento em :

(duzentos e dezenove mil, noventa e um reais e trinta e sete centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

219.091,37

Saulo da Silva Feitosa
CPF 045.997-04
RG 3.397 090-4 SSP SE

Rogério dos Santos Ribeiro
Engenheiro Civil
CREAT: 270552314-7

S&S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RECÔNDESC - CNPJ: 30.078/584/001-89

Pavimentação Rua José Venâncio dos Anjos - 2º Etapa

Relatório de Composições do Empreendimento
Cod. Empreendimento: 00141
Raf: JAnj/2023-1
Moeda: R\$

S&S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RECÔNDESC - CNPJ: 30.078/584/001-89

Pavimentação Rua José Venâncio dos Anjos - 2º Etapa

Relatório de Composições do Empreendimento
Cod. Empreendimento: 00141
Raf: JAnj/2023-1
Moeda: R\$

S&S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RECÔNDESC - CNPJ: 30.078/584/001-89

Pavimentação Rua José Venâncio dos Anjos - 2º Etapa

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, QUANTIDADE, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes items like SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, etc.

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, QUANTIDADE, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes items like SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, etc.

S&S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RECÔNDESC - CNPJ: 30.078/584/001-89

Pavimentação Rua José Venâncio dos Anjos - 2º Etapa

Relatório de Composições do Empreendimento
Cod. Empreendimento: 00141
Raf: JAnj/2023-1
Moeda: R\$

S&S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RECÔNDESC - CNPJ: 30.078/584/001-89

Pavimentação Rua José Venâncio dos Anjos - 2º Etapa

Relatório de Composições do Empreendimento
Cod. Empreendimento: 00141
Raf: JAnj/2023-1
Moeda: R\$

S&S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RECÔNDESC - CNPJ: 30.078/584/001-89

Pavimentação Rua José Venâncio dos Anjos - 2º Etapa

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, QUANTIDADE, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes items like SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, etc.

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, QUANTIDADE, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes items like SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, etc.

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, QUANTIDADE, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes items like SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, etc.

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, QUANTIDADE, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes items like SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, etc.

S&S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RECÔNDESC - CNPJ: 30.078/584/001-89

Pavimentação Rua José Venâncio dos Anjos - 2º Etapa

Relatório de Composições do Empreendimento
Cod. Empreendimento: 00141
Raf: JAnj/2023-1
Moeda: R\$

S&S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RECÔNDESC - CNPJ: 30.078/584/001-89

Pavimentação Rua José Venâncio dos Anjos - 2º Etapa

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, QUANTIDADE, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes items like SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, etc.

S&S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RECÔNDESC - CNPJ: 30.078/584/001-89

Pavimentação Rua José Venâncio dos Anjos - 2º Etapa

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO

Cod. Empenhamento: 00141
Pavimentação Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2ª Etapa
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RECÔNDO-SE CNPJ : 30.078.594/0001-89
Módulo: R\$

Table with columns: Códigos, Descrição do Insumo/Serviço Auxíliam, Quantidade, Preço Unit, Custo Unit, Custo Total. Includes sub-tables for Composition Analytical and Composition Synthetic.

Saulo da Silva Feitosa
CPF 045.997-04
RG 3.397 090-4 SSP SE

Cod. Empenhamento: 00141
Pavimentação Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2ª Etapa
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RECÔNDO-SE CNPJ : 30.078.594/0001-89
Módulo: R\$

Table with columns: Códigos, Descrição do Insumo/Serviço Auxíliam, Quantidade, Preço Unit, Custo Unit, Custo Total. Includes sub-tables for Composition Analytical and Composition Synthetic.

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO

Cod. Empenhamento: 00141
Pavimentação Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2ª Etapa
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RECÔNDO-SE CNPJ : 30.078.594/0001-89
Módulo: R\$

Table with columns: Códigos, Descrição do Insumo/Serviço Auxíliam, Quantidade, Preço Unit, Custo Unit, Custo Total. Includes sub-tables for Composition Analytical and Composition Synthetic.

Rogério dos Santos Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA : 27852314-7

Cod. Empenhamento: 00141
Pavimentação Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2ª Etapa
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RECÔNDO-SE CNPJ : 30.078.594/0001-89
Módulo: R\$

Table with columns: Códigos, Descrição do Insumo/Serviço Auxíliam, Quantidade, Preço Unit, Custo Unit, Custo Total. Includes sub-tables for Composition Analytical and Composition Synthetic.

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Nome: SPS SERVIÇOS E LÓGICAS LTDA
 CNPJ: 30.078.584/0001-89
 Endereço: Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2, Japão - POÇOS DE CALDAS - SP
 Data: 20/06/2022
 Projeto: 0014

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		COMPOSIÇÃO SIMPLIFICADA	
QTD	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR UNITÁRIO
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		COMPOSIÇÃO SIMPLIFICADA	
QTD	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR UNITÁRIO
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		COMPOSIÇÃO SIMPLIFICADA	
QTD	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR UNITÁRIO
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		COMPOSIÇÃO SIMPLIFICADA	
QTD	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR UNITÁRIO
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Nome: SPS SERVIÇOS E LÓGICAS LTDA
 CNPJ: 30.078.584/0001-89
 Endereço: Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2, Japão - POÇOS DE CALDAS - SP
 Data: 20/06/2022
 Projeto: 0014

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		COMPOSIÇÃO SIMPLIFICADA	
QTD	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR UNITÁRIO
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		COMPOSIÇÃO SIMPLIFICADA	
QTD	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR UNITÁRIO
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		COMPOSIÇÃO SIMPLIFICADA	
QTD	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR UNITÁRIO
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	
1	17,54	1	17,54
UN	17,54	UN	17,54
TOTAL		TOTAL	

Rogério dos Santos Ribeiro
 Engenheiro Civil
 CREA: 270552314-0

Saulo da Silva Feitosa
 CPF 045.997-04
 RG 3.397.090-4 SSP SE

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

Projeto: 0014

SRS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
 RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111, CENTRO POCO
 RIO BONITO - CE - CEP: 33.078-540/001-89

Planejamento Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2° Esq

Relação de Composições do Empreendimento
 Cód. Empreendimento: 00041
 Ref: Jhm/2023-1
 Moeda: R\$

Relação de Composições do Empreendimento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM/SERVIÇO AUXILIAR	QUANTIDADE	UNID	CÓDIGO UNIT	CÓDIGO TOTAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
						QTD	PREÇO TOTAL
020180/OBSE	Reforço de base para concreto, de picos com aço, tipo 14, esp. média = 7,2cm	1m	m	0,0000	27,46	0,00	0,00
000000	MATERIAL					27,46	0,00
11243/OBSE	Matéria sem unha	1m	m	0,0000	155,40	4,87	0,02
10982/OBSE	Protector anticorrosão	1m	m	0,0000	4,00	0,02	0,04
10599/OBSE	Protector solar Fps 30 com 120ml	1m	m	0,0000	25,00	0,04	0,06
10788/OBSE	Pa quadrada	1m	m	0,0000	14,50	0,00	0,00
10790/OBSE	Primo de face	1m	m	0,0000	149,00	0,02	0,02
027111/SINIST	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, peso com câmara	1	un	0,0000	14,00	1,28	0,00
00158/OBSE	Alçoço (participação do empreiteiro)	1	un	0,0000	70,00	0,00	0,00
00941/OBSE	Parafusos com manga curta	1	un	0,0000	5,51	0,48	0,00
06111/SINIST	MO-DE-OBRA (111,51R)	h	h	0,4000	7,88	6,55	0,00
04750/SINIST	Serviços de terraplenagem	1	un	0,0000	5,00	0,46	0,00
10181/OBSE	Reforço de concreto (vertical, com placa de aço (branco) com postes de madeira 3,5cm fixado com base de concreto (4x4x3,50)	1	m	0,0000	300,00	0,11	0,00
10187/OBSE	Reforço de concreto (vertical, com placa de aço (branco) com postes de madeira 3,5cm fixado com base de concreto (4x4x3,50)	1	m	0,0000	12,54	0,03	0,00
01042/OBSE	Reforço de concreto (vertical, com placa de aço (branco) com postes de madeira 3,5cm fixado com base de concreto (4x4x3,50)	1	m	0,0000	27,46	0,00	0,00
000000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	1,00	m	0,0000	426,52	6,60	0,04
	QTD DE OBRA	5,90	m	5,27	27,46		
	RECURSOS	5,90	m	5,27	27,46		

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Materiais: 27,46 m

MO-DE-OBRA: 5,51 h


Serviços de terraplenagem: 5,00 un

Reforço de concreto (vertical, com placa de aço (branco) com postes de madeira 3,5cm fixado com base de concreto (4x4x3,50): 300,00 m

Reforço de concreto (vertical, com placa de aço (branco) com postes de madeira 3,5cm fixado com base de concreto (4x4x3,50): 12,54 m

Reforço de concreto (vertical, com placa de aço (branco) com postes de madeira 3,5cm fixado com base de concreto (4x4x3,50): 27,46 m

Reforço de concreto (vertical, com placa de aço (branco) com postes de madeira 3,5cm fixado com base de concreto (4x4x3,50): 27,46 m



Planejamento Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2° Esq

Relação de Composições do Empreendimento
 Cód. Empreendimento: 00041
 Ref: Jhm/2023-1
 Moeda: R\$

Relação de Composições do Empreendimento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM/SERVIÇO AUXILIAR	QUANTIDADE	UNID	CÓDIGO UNIT	CÓDIGO TOTAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
						QTD	PREÇO TOTAL
01957/OBSE	Argamassa cimento e areia tempo c-4 (1:1) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedregal areia dm. 0,25 x 0,45 x 0,23 m - Condição: média	1m	m	0,0000	36,43	0,00	0,00
000000	MATERIAL					36,43	0,00
12404/SINIST	Capa para chova em PVC com fôrro de polietileno, com capuz (maneira ou anel)	1	m	0,0000	15,00	0,01	0,00
00170/SINIST	Areia média - ponto Jardim/conservador (incluído na Jaleta, sem transporte)	1	m	0,0000	75,00	0,00	0,00
12805/SINIST	Copete na estrutura - ponto Jardim/conservador (incluído na Jaleta, sem transporte)	1	un	0,0000	5,70	0,02	0,00
00158/OBSE	Alçoço (participação do empreiteiro)	1	un	0,0000	14,00	0,00	0,00
01379/SINIST	Copo para chova em plástico preto (grupo 7*) com	1	un	0,0000	12,54	0,00	0,00
10599/OBSE	Protector anticorrosão	1m	m	0,0000	4,50	0,02	0,00
01851/OBSE	Graxa branco protetora	1m	m	0,0000	4,50	0,02	0,00
04729/OBSE	Martelo 1 kg com cabo	1	un	0,0000	25,00	0,01	0,00
04738/OBSE	Parafusos com manga curta	1	un	0,0000	10,00	0,42	0,00
02710/OBSE	Talhadoreta chapa 10"	1	un	0,0000	4,50	1,49	0,00
06111/SINIST	MO-DE-OBRA (111,51R)	h	h	4,0000	5,51	46,42	0,00
000000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	5,90	m	5,27	36,43		
	QTD DE OBRA	22,04	m	10,249	36,43		
	RECURSOS	22,04	m	10,249	36,43		

SRS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
 RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111, CENTRO POCO
 RIO BONITO - CE - CEP: 33.078-540/001-89

Planejamento Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2° Esq

Relação de Composições do Empreendimento
 Cód. Empreendimento: 00041
 Ref: Jhm/2023-1
 Moeda: R\$

Relação de Composições do Empreendimento

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Materiais: 36,43 m

MO-DE-OBRA: 5,51 h

Capa para chova em PVC com fôrro de polietileno, com capuz (maneira ou anel): 15,00 m

Areia média - ponto Jardim/conservador (incluído na Jaleta, sem transporte): 75,00 m

Copete na estrutura - ponto Jardim/conservador (incluído na Jaleta, sem transporte): 5,70 un

Alçoço (participação do empreiteiro): 14,00 un

Copo para chova em plástico preto (grupo 7*) com: 12,54 un

Protector anticorrosão: 4,50 m

Graxa branco protetora: 4,50 m

Martelo 1 kg com cabo: 25,00 un

Parafusos com manga curta: 10,00 un

Talhadoreta chapa 10": 4,50 un


MO-DE-OBRA (111,51R): 5,51 h

Serviços de terraplenagem: 5,00 un

Reforço de concreto (vertical, com placa de aço (branco) com postes de madeira 3,5cm fixado com base de concreto (4x4x3,50)): 300,00 m

Reforço de concreto (vertical, com placa de aço (branco) com postes de madeira 3,5cm fixado com base de concreto (4x4x3,50)): 12,54 m

Reforço de concreto (vertical, com placa de aço (branco) com postes de madeira 3,5cm fixado com base de concreto (4x4x3,50)): 27,46 m



Planejamento Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2° Esq

Relação de Composições do Empreendimento
 Cód. Empreendimento: 00041
 Ref: Jhm/2023-1
 Moeda: R\$

Relação de Composições do Empreendimento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM/SERVIÇO AUXILIAR	QUANTIDADE	UNID	CÓDIGO UNIT	CÓDIGO TOTAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
						QTD	PREÇO TOTAL
04617/OBSE	Finalização permanente, vertical, com placa de aço (branco) com postes de madeira 3,5cm fixado com base de concreto (4x4x3,50)	1m	m	0,0000	359,90	500,00	
000000	MATERIAL					359,90	500,00
000000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	0,00	m	0,0000	359,90	500,00	
000000	RECURSOS	0,00	m	0,0000	359,90	500,00	

SRS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
 RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111, CENTRO POCO
 RIO BONITO - CE - CEP: 33.078-540/001-89

Planejamento Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2° Esq

Relação de Composições do Empreendimento
 Cód. Empreendimento: 00041
 Ref: Jhm/2023-1
 Moeda: R\$

Relação de Composições do Empreendimento

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Materiais: 400,00 m

MO-DE-OBRA: 312,52 h

Finalização permanente, vertical, com placa de aço (branco) com postes de madeira 3,5cm fixado com base de concreto (4x4x3,50): 359,90 m

Finalização permanente, vertical, com placa de aço (branco) com postes de madeira 3,5cm fixado com base de concreto (4x4x3,50): 312,52 h

SIS SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA

RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RHOONOR-SE-CHOP 30.078/584/0001-49

Realização Rua José Naveira dos Anjos - 2 Tempo
Cód. Empenhamento: 00041
Módulo: 148

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO

Realização Rua José Naveira dos Anjos - 2 Tempo
Cód. Empenhamento: 00041
Módulo: 148

Realização Rua José Naveira dos Anjos - 2 Tempo
Cód. Empenhamento: 00041
Módulo: 148

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	UNID	PREÇO TOTAL
01001/01001	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de instalação, O = Serviço de manutenção, D = Depreciação, A = 06/2014	1,00	UNID	5,97	5,97	UNID	5,97
01001/01001	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de instalação, O = Serviço de manutenção, D = Depreciação, A = 06/2014	1,00	UNID	5,97	5,97	UNID	5,97
01001/01001	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de instalação, O = Serviço de manutenção, D = Depreciação, A = 06/2014	1,00	UNID	5,97	5,97	UNID	5,97

SIS SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RHOONOR-SE-CHOP 30.078/584/0001-49

Realização Rua José Naveira dos Anjos - 2 Tempo
Cód. Empenhamento: 00041
Módulo: 148

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO

Realização Rua José Naveira dos Anjos - 2 Tempo
Cód. Empenhamento: 00041
Módulo: 148

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	UNID	PREÇO TOTAL
01001/01001	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de instalação, O = Serviço de manutenção, D = Depreciação, A = 06/2014	1,00	UNID	5,97	5,97	UNID	5,97
01001/01001	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de instalação, O = Serviço de manutenção, D = Depreciação, A = 06/2014	1,00	UNID	5,97	5,97	UNID	5,97
01001/01001	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de instalação, O = Serviço de manutenção, D = Depreciação, A = 06/2014	1,00	UNID	5,97	5,97	UNID	5,97

SIS SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA

Realização Rua José Naveira dos Anjos - 2 Tempo
Cód. Empenhamento: 00041
Módulo: 148

Realização Rua José Naveira dos Anjos - 2 Tempo
Cód. Empenhamento: 00041
Módulo: 148

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	UNID	PREÇO TOTAL
01001/01001	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de instalação, O = Serviço de manutenção, D = Depreciação, A = 06/2014	1,00	UNID	5,97	5,97	UNID	5,97
01001/01001	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de instalação, O = Serviço de manutenção, D = Depreciação, A = 06/2014	1,00	UNID	5,97	5,97	UNID	5,97
01001/01001	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de instalação, O = Serviço de manutenção, D = Depreciação, A = 06/2014	1,00	UNID	5,97	5,97	UNID	5,97

SIS SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
RHOONOR-SE-CHOP 30.078/584/0001-49

Realização Rua José Naveira dos Anjos - 2 Tempo
Cód. Empenhamento: 00041
Módulo: 148

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO

Realização Rua José Naveira dos Anjos - 2 Tempo
Cód. Empenhamento: 00041
Módulo: 148

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	UNID	PREÇO TOTAL
01001/01001	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de instalação, O = Serviço de manutenção, D = Depreciação, A = 06/2014	1,00	UNID	5,97	5,97	UNID	5,97
01001/01001	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de instalação, O = Serviço de manutenção, D = Depreciação, A = 06/2014	1,00	UNID	5,97	5,97	UNID	5,97
01001/01001	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de instalação, O = Serviço de manutenção, D = Depreciação, A = 06/2014	1,00	UNID	5,97	5,97	UNID	5,97

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO

REDONDO-SE CNPJ : 30.078.584/0001-89

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	3,77	10.194,57	50,00	5.097,29	50,00	5.097,28						
02	RUA PREFEITO JOSÉ IVAN PEREIRA DOS ANJOS - TRECHO 02	96,23	260.099,55	50,00	130.049,81	50,00	130.049,74						
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	270.294,12	50,00	135.147,10	50,00	135.147,02						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	270.294,12	50,00	135.147,10	00,00	270.294,12						

Saulo da Silva Feitosa
 CPF 045.997-04
 RG 3.397.090-4 SSP SE

Rogério dos Santos Ribeiro
 Engenheiro Civil
 CREA 22061/0001-0

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDARUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
REDONDO-SE CNPJ : 30.078.584/0001-89

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00141

Pavimentação Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2 Etapa

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			16,92
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,50
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,51%

Saulo da Silva Feitosa
CPF 045.997-04
RG 3.397 000-4 SSP SE

Rogério dos Santos Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA : 270852314-7

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDARUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
REDONDO-SE CNPJ : 30.078.584/0001-89

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 00141

Pavimentação Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2 Etapa

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,46
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,13
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				69,89%

Saulo da Silva Feitosa
CPF 045.997-04
RG 3.397 000-4 SSP SE

Rogério dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: 1208524147

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO

POÇO REDONDO-SE CNPJ :

30.078.584/0901-89

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.410,42	66,83	161.088,37	73,53
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	782,78	24,60	19.256,39	8,79
94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, u sinado, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m3	24,91	473,29	11.789,65	5,38
94319/SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	64,54	72,85	4.701,74	2,15
04647/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira a 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	8,00	350,00	2.800,00	1,28
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	782,78	3,57	2.794,52	1,28
04648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	6,00	400,00	2.400,00	1,10
103322/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	57,27	37,69	2.158,51	0,99
04657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00	1.000,00	2.000,00	0,91
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	323,81	1.942,86	0,89
13168/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00	10,00	1.460,00	0,67
90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	24,00	59,72	1.433,28	0,65
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.410,42	0,48	1.157,00	0,53
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	12,00	92,35	1.108,20	0,51
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	10,80	86,36	932,69	0,43
04960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	29,63	28,51	844,75	0,39
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	69,80	7,59	529,78	0,24
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	250,00	250,00	0,11
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	10,80	22,54	243,43	0,11
99064/SINAPI	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	400,00	0,33	132,00	0,06
86316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	4,00	17,05	68,20	0,03

Saulo da Silva Feitosa

CPF 045.997-04

RG 3.397 090-4 SSP SE

Rogério dos Santos

Engenheiro Civil

CREA: 270952914-7



SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO
POÇO REDONDO-SE CNPJ :
39078889/0001-89

DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11394/ORSE Paralelepipedo granítico (com frete)	m ³	101,23764	774,00	78.357,93	35,71	35,71
00366/SINAPI Areia fina - posto jazida/fornecedor (retritado na jazida, sem transporte)	m ³	313,3546	75,00	23.501,60	10,73	46,44
06111/SINAPI Servente de obras	h	1.968,79145903	11,65	22.944,69	10,47	56,91
01379/SINAPI Cimento portland composto cp li-32	Kg	27.814,82568488	0,65	18.079,64	8,25	65,16
01611/ORSE Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	782,7800	16,00	12.524,48	5,72	70,88
04759/SINAPI Calcesteiro (horista)	h	723,1260	16,62	12.021,74	5,49	76,37
34492/SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m ³	30,21583	300,00	9.064,75	4,14	80,51
00370/SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retritado na jazida, sem transporte)	m ³	66,94124808	75,00	5.020,59	2,29	82,80
00158/ORSE Almoco (Participação do empregador)	un	289,78123053	14,00	4.056,94	1,85	84,65
04750/SINAPI Pedreiro (horista)	h	196,91227348	16,62	3.273,60	1,49	86,14
06079/SINAPI Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retritada na jazida, sem transporte)	m ³	80,6750	35,00	2.823,63	1,29	87,43
04283/ORSE Placa de sinalização vertical 60x60cm	un	8,0000	350,00	2.800,00	1,28	88,71
04286/ORSE Placa circular padrão dner diâmetro 0,75m	un	6,0000	400,00	2.400,00	1,10	89,81
10492/ORSE Cesta Básica	un	12,80957526	165,00	2.113,58	0,96	90,77
04298/ORSE Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	mês	2,0000	1.000,00	2.000,00	0,91	91,68
04783/SINAPI Pintor (horista)	h	107,8936	16,62	1.793,70	0,82	92,50
13956/ORSE Transporte de máquinas e equipamentos por Prancha rebaixada	Km	146,0000	10,00	1.460,00	0,67	93,17
10761/ORSE Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	289,78123053	5,00	1.448,91	0,66	93,83
04813/SINAPI Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m ²	6,0000	240,00	1.440,00	0,66	94,49
04069/SINAPI Mestre de obras (horista)	h	24,4128	56,90	1.389,00	0,63	95,12
02378/ORSE Vale transporte	h	260,1179993	4,50	1.170,53	0,53	95,65
02706/SINAPI Engenheiro civil de obra junior	h	12,1440	89,89	1.091,65	0,50	96,15
01213/SINAPI Carpinteiro de formas (horista)	h	62,72521142	16,62	1.042,79	0,48	96,63
37592/SINAPI Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, furo s na vertical,, 9 x 19 x 39 cm (nbr 15270)	h	778,8720	1,00	778,87	0,36	96,99
04230/SINAPI Operador de máquinas e tratores diversos (terraplanagem)	m ²	34,39744493	21,09	725,36	0,33	97,32
04689/ORSE piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m ²	11,3400	50,00	567,00	0,26	97,58
37370/SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	247,047586	2,28	563,27	0,26	97,84
01610/ORSE Meio fio granitico	m	29,6300	19,00	562,97	0,26	98,10
04460/SINAPI Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	m	62,2750	6,00	373,65	0,17	98,27
10517/ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	1,13862945	300,00	341,59	0,16	98,43
00941/ORSE Fardamento com mangas curta	un	4,26984235	70,00	298,89	0,14	98,57
12326/ORSE Placa em lona com impressao digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escorramento	un	1,0000	250,00	250,00	0,11	98,68
37372/SINAPI Exames - horista (coletado caixa)	h	290,081586	0,81	234,97	0,11	98,79
07342/SINAPI Tinta mineral impermeavel em po, branca	Kg	77,49522	2,50	193,74	0,09	98,88
Transporte - horista (coletado caixa)	h	247,047586	0,81	172,93	0,09	98,96

Paulo da Silva Feitosa
CPF 045.997-04
RG 1.397.960-4 SSP SE

Rogério dos Santos Ribeiro
Engenheiro Civil
CPF 0852314-7

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO

POÇO REDONDO-SE CNPJ :

30.078.584/0001-89

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
37371/SINAPI		h		0,70		0,08	
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equi valente)	h	0,0000	55,00	172,21	0,08	99,12
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim , louro)	m	24,0000	7,00	168,00	0,08	99,20
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	12,80957526	12,54	160,63	0,07	99,27
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	5,12382047	25,00	128,10	0,06	99,33
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	2,2766589	55,00	125,22	0,06	99,39
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regia o - bruta	m	49,8200	2,50	124,55	0,06	99,45
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -col etado caixa)	h	113,24651	1,00	113,25	0,05	99,50
04222/SINAPI	Gasolina comum	l	18,2144788	5,00	91,07	0,04	99,54
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	12,4536384	7,27	90,54	0,04	99,58
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,51533318	160,00	82,45	0,04	99,62
07592/SINAPI	Topografo (horista)	h	4,72142	17,30	81,69	0,04	99,66
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	103,6953528	0,70	72,59	0,03	99,69
34557/SINAPI	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fioc *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	24,0534	3,00	72,16	0,03	99,72
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	6,54710125	10,00	65,47	0,03	99,75
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos comple mentares - coletado caixa)	h	56,19696	1,00	56,20	0,03	99,78
10596/ORSE	Protetor auricular	un	12,80957526	4,00	51,24	0,02	99,80
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasoli na 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,00324701	14.373,78	46,67	0,02	99,82
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	2,69819358	16,62	44,86	0,02	99,84
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	43,2000	1,00	43,20	0,02	99,86
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -col etado caixa)	h	40,2659	1,00	40,27	0,02	99,88
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementa res - coletado caixa)	h	113,24651	0,35	39,64	0,02	99,90
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	5,0256	7,00	35,18	0,02	99,92
00244/SINAPI	Auxiliar de topografo (horista)	h	2,359704	11,84	27,95	0,01	99,93
37758/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclu i cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,00005034	536.486,47	27,01	0,01	99,94
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complem entares - coletado caixa)	h	37,338216	0,60	22,40	0,01	99,95
43487/SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complement ares - coletado caixa)	h	24,0000	0,90	21,60	0,01	99,96
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementa res - coletado caixa)	h	40,2659	0,50	20,13	0,01	99,97
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	6,0000	3,00	18,00	0,01	99,98
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	290,081586	0,06	17,40	0,01	99,99
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno , sem jugular (classe b)	un	1,70793212	10,00	17,08	0,01	100,00
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargo s complementares - coletado caixa)	h	56,19696	0,30	16,86	0,01	100,00

Rogério dos Santos Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA: 27052314-7

Saulo da Silva Feitosa
CPF 046.997-04
RG 3.397.000-4 SSP SE

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO

POÇO REDONDO-SE CNPJ:

36.078.584/0001-89

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	5,6160	3,00	16,85	0,01	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,51533318	30,00	15,46	0,01	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	2,2766589	6,00	13,66	0,01	100,00
05075/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,9000	15,00	13,50	0,01	100,00
04093/SINAPI	Motorista de caminhão	h	0,58324153	21,09	12,30	0,01	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,4855212	25,00	12,14	0,01	100,00
00032/SINAPI	Aço ca-50, 6,3 mm, vergalhão	kg	1,4700	8,00	11,76	0,01	100,00
37395/SINAPI	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (aço direta)	cento	0,28635	30,00	8,59	0,00	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amar ela ou azul)	un	0,56930266	15,00	8,54	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,7729998	10,00	7,73	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,25766659	25,00	6,44	0,00	100,00
43486/SINAPI	Epi - família engenheiro civil - horista (encargos complementa res - coletado caixa)	h	12,0000	0,50	6,00	0,00	100,00
37736/SINAPI	Tanque de aço carbono não revestido, para transporte de água c om capacidade de 10 m3, com bomba centrífuga por tomada de for ca, vazão máxima *75* m3/h (inclui montagem, não inclui caminha o)	un	0,00006454	84.450,00	5,45	0,00	100,00
07247/SINAPI	Locação de teodolito eletrônico, precisão angular de 5 a 7 seg undos, incluindo tripe	h	2,4000	2,25	5,40	0,00	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,01559538	280,00	4,37	0,00	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	0,4855212	8,00	3,88	0,00	100,00
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,24815528	15,00	3,72	0,00	100,00
43493/SINAPI	Epi - família topógrafo - horista (encargos complementares - c oletado caixa)	h	7,0340	0,40	2,81	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,01078936	250,00	2,70	0,00	100,00
43463/SINAPI	Ferramentas - família encarregado geral - horista (encargos com plementares - coletado caixa)	h	24,0000	0,08	1,92	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,03119076	40,80	1,27	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,10916766	11,26	1,23	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,06238152	18,80	1,17	0,00	100,00
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potência 2 cv, sem carrega dor	un	0,00023423	5.000,00	1,17	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou si milar	un	0,1319237	8,00	1,06	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,10916766	9,05	0,99	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,04315744	18,50	0,80	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,06238152	11,50	0,72	0,00	100,00
02705/SINAPI	Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,7817355	0,88	0,69	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,03119076	16,50	0,51	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,01559538	27,50	0,43	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,03119076	13,52	0,42	0,00	100,00
43464/SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	37,338216	0,01	0,37	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,01559538	22,98	0,36	0,00	100,00

Rogério dos Santos Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA: 270852314-7

Saulo da Silva Feitosa
CPF 045.997-04
RG 3.397.090-4 SSP SE

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO

POÇO REDONDO-SE CNPJ :

30.078.584/0001-89

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
43469/SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,0340	0,05	0,35	0,00	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0006	518,00	0,31	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0006	246,00	0,15	0,00	100,00
43462/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	12,0000	0,01	0,12	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,0012	37,90	0,05	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0012	22,89	0,03	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,0006	30,00	0,02	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,0012	15,15	0,02	0,00	100,00

EQUIPAMENTO: 258,37 (0,12%)

MATERIAL: 169.032,55 (77,15%)

PESSOAL: 44.449,33 (20,29%)

TERCEIRO: 5.411,82 (2,47%)

OUTROS: -60,70 -(0,03%)

(duzentos e dezenove mil, noventa e um reais e trinta e sete centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>

219.091,37

Saulo da Silva Feitosa
CPF 045.997-04
RG 3.397.090-4 SSP SE

Rogério dos Santos Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA: 270852314-7

SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDARUA FRANCISCO XAVIER Nº 111 CENTRO POÇO
REDONDO-SE CNPJ : 30.078.584/0001-89

Empreendimento: 00141 - Pavimentação Rua José Ivan Pereira dos Anjos - 2 Etapa

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,32%
03	R - Risco	%	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	6,64%
06	I - TRIBUTOS		8,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			23,38%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Saulo da Silva Feitosa
CPF 045.997-04
RG 3.397 090-4 SSP SE

Angéria dos Santos
Engenheira Civil
CREA: 2.085281