


PROPOSTA DE PREÇOS

RA'S



PROPOSTA FINANCEIRA

A
Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
TOMADA DE PREÇOS N° 11/2022

Prezados Senhores:


Pelo presente submetemos à apreciação de V.S.as. À nossa proposta relativa à **Pavimentação da estrada para a localidade Floresta, situada na zona de expansão deste Município**, declarando que:

- a) Executaremos os serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 11/2022** pelo preço Global **R\$ 682.469,77 (Seiscentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)** no prazo de 06 (Seis) Meses, vinculado exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, cujo prazo será contado a partir da data de emissão da ordem de serviços emitida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**. Ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias consecutivos, contados da data de seu recebimento, podendo ser prorrogada caso haja interesse das partes;
- c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução das obras, de acordo com o Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 11/2022** e de seus Anexos;
- d) Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as normas do **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**.

Responsável pela assinatura do contrato: Luiz Diego Vieira Lopes, Engenheiro Civil e Socio Administrador, CPF:998.328.105-82, Rua Y Bairro: Aruana, Condomínio Summerville, casa 59.

Atenciosamente

Aracaju, 13 de Outubro de 2022


LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES
1.389.814 SSP/SE

Ag: 068 Conta: 03/100309-4

3303.0208 licitacao.vieiras@gmail.com



R. Capitão Elpídio Antônio Cortês, 189, Conj. O. Dantas - 49.042-700 | Aju/SE

**VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EPP**RUA CAPITÃO ELPÍDIO ANTÔNIO CÔRTEZ 189 SÃO
CONRADO ARACAJU-SE CNPJ : 41.407.567/0001-64**Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**
Cod. Empreendimento: 00305
BDI: 20,01%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01 Pavimentação a Paralelepípedo					
01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL				24.212,89	3,54
01.01.001 EQUIPE DIRIGENTE				8.819,28	1,29
01.01.001.001 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	36,00	106,68	3.840,48	0,56
01.01.001.002 Mestre de obras com encargos complementares	h	72,00	69,15	4.978,80	0,73
01.01.002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				15.101,21	2,21
01.01.002.001 Servente com encargos complementares	h	4,00	20,33	81,32	0,01
01.01.002.002 Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00	13,44	1.962,24	0,29
01.01.002.003 Locação de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	1.140,10	6.840,60	1,00
01.01.002.004 Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	6,00	552,05	3.312,30	0,49
01.01.002.005 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	425,62	2.553,72	0,37
01.01.002.006 Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	351,03	351,03	0,05
01.01.003 SERVIÇOS PRELIMINARES				292,40	0,04
01.01.003.001 Locação de pavimentação. af_10/2018	m	860,00	0,34	292,40	0,04
01.02 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				616.173,53	90,29
01.02.001 EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO				606.317,16	88,83
01.02.001.001 Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	5.160,00	99,88	515.380,80	75,51
01.02.001.002 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af 06/2016 p	m	1.720,00	46,07	79.240,40	11,61
01.02.001.003 Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	12,00	40,13	481,56	0,07
01.02.001.004 Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1.720,00	6,52	11.214,40	1,64
01.02.002 SINALIZAÇÃO				4.633,13	0,69
01.02.002.001 Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	597,85	1.195,70	0,18
01.02.002.002 Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	6,00	510,04	3.060,24	0,45
01.02.002.003 Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	27,00	13,97	377,19	0,06
01.02.003 SERVIÇOS DIVERSOS				5.223,24	0,77
01.02.003.001 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	1.720,00	1,43	2.459,60	0,36
01.02.003.002 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	5.160,00	0,44	2.270,40	0,34
01.02.003.003 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af 05/2021	m3	1,08	408,61	441,30	0,06
01.02.003.004 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	1,08	48,09	51,94	0,01
01.03 FRETE				42.083,35	6,17




VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EPP
 RUA CAPITÃO ELPÍDIO ANTÔNIO CORTES 189 SÃO
 CONRADO ARACAJU-SE CNPJ : 41.407.567/0001-64

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00305
 BDI: 20,01%
 Ref: Junho/2022-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				34.200,74	5,02
01.03.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	33.204,60	1,03	34.200,74	5,02
01.03.002	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				7.857,30	1,15
01.03.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	7.628,45	1,03	7.857,30	1,15
01.03.003	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				25,31	0,00
01.03.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	24,57	1,03	25,31	0,00
Importa o presente orçamento em:						
(seiscentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO	582.469,77

Luiz Diego Vieira Lopes
 Engenheiro Civil - CREA: 2708287842




VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EPP
 RUA CAPITÃO ELPÍDIO ANTÔNIO CÔRTEZ 189 SÃO
 CONRADO ARACAJU-SE CNPJ : 41.407.567/0001-64

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
 Cod. Empreendimento: 00305
 Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRICAÇÃO	UNID	FORMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		31,00
A2	SESI	%		20,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	IN CRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		0,00
A8	FGTS	%		3,00
A9	SECUNCI-SE	%		8,00
				0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATORIOS			12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			14,31
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		13,90
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,41
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				103,10%

[Handwritten signature]



VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EPP

RUA CAPITÃO ELPIDIO ANTÔNIO CÔRTEZ 189 SÃO
CONRADO ARACAJU-SE CNPJ : 41.407.567/0001-64

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 00305
Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta
Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,48
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,16
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,11%

Luiz Diego Vieira Lopes
Empenho Civil - (CREA: 270828784)

VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EPP

RUA CAPITÃO ELPÍDIO ANTÔNIO CÔRTEZ 189 SÃO
CONRADO ARACAJU-SE CNPJ : 41.407.567/0001-64

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00305 - Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,32%
03	R - Risco	%	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	6,30%
06	I - TRIBUTOS		6,39%
06.001	- PIS	%	0,42%
06.002	- COFINS	%	1,91%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	4,06%
TOTAL DO BDI :			20,01%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$




VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
 RUA CAPITÃO ELPÍDIO ANTÔNIO CÔRTEZ 189 SÃO
 CONRADO ARACAJU-SE CNPJ : 41.407.567/0001-64

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00305
 BDI: 20,01%
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Pavimentação a Paralelepípedo	682.469,77	16,99	115.951,63	16,33	111.447,31	16,33	111.447,31	16,33	111.447,31	16,33	111.447,31
TOTAL SIMPLES =====>		682.469,77	16,99	115.951,63	16,33	111.447,31	16,33	111.447,31	16,33	111.447,31	16,33	111.447,31
TOTAL ACUMULADO =====>		682.469,77	16,99	115.951,63	38,32	227.398,94	49,65	338.846,25	65,98	450.293,56	82,31	561.740,87

Luiz Diego Vieira Lopes
 Engenheiro Civil - CREA: 270828784/7



VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
 RUA CAPITÃO ELPIDIO ANTÔNIO CORTES 189 SÃO
 CONRADO ARACAJU-SE CNPJ : 41.407.567/0001-64

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00305

BDI: 20,01%

Ref: Junho/2022-1 Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR					
01	Pavimentação a Paralelepípedo	682.469,77	100	120.728,90	17,69	120.728,90			
TOTAL SIMPLES		682.469,77	100,00	120.728,90	17,69	120.728,90			
TOTAL ACUMULADO		682.469,77	100,00	682.469,77	100,00	682.469,77			

Luiz Diego Vieira Lopes
 Engenheiro Civil - CREA: 2708287842

CODIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
08237 / OBR	Equipamento de concreto (plataforma fabricada na obra, inclusive adensamento e acabamento em placa de superestrutura)	UN	0,0002187	12,58	0,00	1,0000
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
12495 / ST/IMP	MATERIAL	UN				
08111 / ST/IMP	Capote de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem Joular (classe b)	h	3,60022319	5,51	4,03	
08111 / ST/IMP	Servente de obras	cj	0,0001458	300,00	0,04	
10517 / OBR	Exame admissional/demissional (checkup)	un	0,001061	3,00	0,19	
10517 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00140253	175,74	0,02	
10517 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00140253	175,74	0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
0,00	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25
0,00	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
* CÓDIGO						
DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR						
0 00071 / OBR	Atroz manual de bresa, sem aplicação de material, com espalhamento e compactação	UN				
0 00048 / OBR	Transporte local com caminhão basculante de 10 ^m , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³	m3				

CODIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
07627 / OBR	Equipamento de concreto (plataforma fabricada na obra, inclusive adensamento e acabamento em placa de superestrutura)	UN	0,000035	518,00	0,02	1,0000
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
12495 / ST/IMP	MATERIAL	UN				
12495 / ST/IMP	Serra circular elétrica portátil	un	0,000022	16,50	0,00	
10517 / OBR	Nível de bolha de madeira	pr	0,001877	6,00	0,01	
02374 / OBR	Cóculos branco proteção	un	0,193356	5,50	1,10	
04174 / OBR	Bonapomadeira de aço 11m, cabo madeira, refilil, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00	
0729 / OBR	Colher de pedreiro	un	0,000144	10,80	0,00	
0729 / OBR	Taliscadeira chata 10"	un	0,00045	13,85	0,01	
0729 / OBR	Serra 1 kg com cabo	un	0,00015	31,50	0,00	
10522 / OBR	Exame admissional/demissional (checkup)	un	0,000022	40,80	0,00	
10522 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo (para pedreiro)	un	0,000022	174,01	0,02	
10522 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000022	174,01	0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
0,00	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25
0,00	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25

CODIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
08237 / OBR	Equipamento de concreto (plataforma fabricada na obra, inclusive adensamento e acabamento em placa de superestrutura)	UN	0,0002187	12,58	0,00	1,0000
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
12495 / ST/IMP	MATERIAL	UN				
08111 / ST/IMP	Capote de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem Joular (classe b)	h	3,60022319	5,51	4,03	
08111 / ST/IMP	Servente de obras	cj	0,0001458	300,00	0,04	
10517 / OBR	Exame admissional/demissional (checkup)	un	0,001061	3,00	0,19	
10517 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00140253	175,74	0,02	
10517 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00140253	175,74	0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
0,00	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25
0,00	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25

CODIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
08237 / OBR	Equipamento de concreto (plataforma fabricada na obra, inclusive adensamento e acabamento em placa de superestrutura)	UN	0,000035	518,00	0,02	1,0000
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
12495 / ST/IMP	MATERIAL	UN				
12495 / ST/IMP	Serra circular elétrica portátil	un	0,000022	16,50	0,00	
10517 / OBR	Nível de bolha de madeira	pr	0,001877	6,00	0,01	
02374 / OBR	Cóculos branco proteção	un	0,193356	5,50	1,10	
04174 / OBR	Bonapomadeira de aço 11m, cabo madeira, refilil, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00	
0729 / OBR	Colher de pedreiro	un	0,000144	10,80	0,00	
0729 / OBR	Taliscadeira chata 10"	un	0,00045	13,85	0,01	
0729 / OBR	Serra 1 kg com cabo	un	0,00015	31,50	0,00	
10522 / OBR	Exame admissional/demissional (checkup)	un	0,000022	40,80	0,00	
10522 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo (para pedreiro)	un	0,000022	174,01	0,02	
10522 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000022	174,01	0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
0,00	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25
0,00	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25

CODIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
08237 / OBR	Equipamento de concreto (plataforma fabricada na obra, inclusive adensamento e acabamento em placa de superestrutura)	UN	0,0002187	12,58	0,00	1,0000
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
12495 / ST/IMP	MATERIAL	UN				
10482 / OBR	Capote de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem Joular (classe b)	h	3,60022319	5,51	4,03	
10482 / OBR	Servente de obras	cj	0,0001458	300,00	0,04	
10517 / OBR	Exame admissional/demissional (checkup)	un	0,001061	3,00	0,19	
10517 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00140253	175,74	0,02	
10517 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00140253	175,74	0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
0,00	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25
0,00	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25

CODIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
08237 / OBR	Equipamento de concreto (plataforma fabricada na obra, inclusive adensamento e acabamento em placa de superestrutura)	UN	0,0002187	12,58	0,00	1,0000
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
12495 / ST/IMP	MATERIAL	UN				
10482 / OBR	Capote de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem Joular (classe b)	h	3,60022319	5,51	4,03	
10482 / OBR	Servente de obras	cj	0,0001458	300,00	0,04	
10517 / OBR	Exame admissional/demissional (checkup)	un	0,001061	3,00	0,19	
10517 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00140253	175,74	0,02	
10517 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00140253	175,74	0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
0,00	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25
0,00	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25

CODIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
08237 / OBR	Equipamento de concreto (plataforma fabricada na obra, inclusive adensamento e acabamento em placa de superestrutura)	UN	0,000035	518,00	0,02	1,0000
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
12495 / ST/IMP	MATERIAL	UN				
12495 / ST/IMP	Serra circular elétrica portátil	un	0,000022	16,50	0,00	
10517 / OBR	Nível de bolha de madeira	pr	0,001877	6,00	0,01	
02374 / OBR	Cóculos branco proteção	un	0,193356	5,50	1,10	
04174 / OBR	Bonapomadeira de aço 11m, cabo madeira, refilil, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00	
0729 / OBR	Colher de pedreiro	un	0,000144	10,80	0,00	
0729 / OBR	Taliscadeira chata 10"	un	0,00045	13,85	0,01	
0729 / OBR	Serra 1 kg com cabo	un	0,00015	31,50	0,00	
10522 / OBR	Exame admissional/demissional (checkup)	un	0,000022	40,80	0,00	
10522 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo (para pedreiro)	un	0,000022	174,01	0,02	
10522 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000022	174,01	0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
0,00	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25
0,00	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25	QTD DE OBRAS	0,25

Luiz Diego Vieira Lopes
 Engenheiro Civil - CREA: 2708287842

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	ME
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,0230
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	ME
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,0230
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Trabalho de obra de terraplenagem

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	ME
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,0230
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	ME
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,0230
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	ME
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,0230
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Trabalho de obra de terraplenagem

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	ME
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,0230
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	ME
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,0230
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000
01034 / OBR	UN	0,0001	246,00	24,60	h	0,4000

Luiz Diego Vieira Lopes
Fonhemain G&L - CREA: 2708287842



VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CARLOS EUSTÁQUIO CÔRTEZ 139 540
COND. ADACAU-SE CNPJ: 11.407.567/0001-64

Parqueamento a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 03035
Ref: Junho/2022-1

CODIGO	DESCRICÃO DO INSUMO/SERVICÓ AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
03035	Asfalto amolado de 10cm, sem aplicação de material, com espalhamento e compactação	m ²				
03037	AREIA	m ³				
12784 / S/IMP1	FA quadrado	UN	0,0054	16,50	0,90	
12843 / S/IMP1	Lava roupa de concreto, com curto (ponto 47x 4m)	h	0,0069	11,32	0,78	
12844 / S/IMP1	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0024	40,38	0,14	
12845 / S/IMP1	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (maneira ou azul)	un	0,0006	16,35	0,01	
12846 / S/IMP1	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe B)	un	0,0018	12,58	0,02	
07311 / S/IMP1	Carro de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0006	191,00	0,11	
06111 / S/IMP1	Servente de obras	h	3,0000	5,51	16,53	
10161 / OBR1	Berçário - café da manhã (café com leite e doze pão com manteiga)	un	0,0054	5,00	2,70	
10162 / OBR1	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	1,69	
10170 / OBR1	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,0012	300,00	0,36	
03038	RESUMO DA COMPOSIÇÃO		9,33	CUSTO TOTAL	651,9	
03039	RESUMO DA COMPOSIÇÃO		2,08	PREÇO TOTAL	94,17	
03040	RESUMO DA COMPOSIÇÃO		5,25	CUSTO TOTAL	12,83	
01044 / OBR1	Encargos Complementares - Servente	h	3,0000			
01011 / S/IMP1	Servente de obras	h	3,0000			

CODIGO	DESCRICÃO DO INSUMO/SERVICÓ AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
03041	RESUMO DA COMPOSIÇÃO		5,55	MATERIAL	1,56	
03042	RESUMO DA COMPOSIÇÃO		1,56	CUSTO TOTAL	11,27	

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra



VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CARLOS EUSTÁQUIO CÔRTEZ 139 540
COND. ADACAU-SE CNPJ: 11.407.567/0001-64

Parqueamento a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 03035
Ref: Junho/2022-1

CODIGO	DESCRICÃO DO INSUMO/SERVICÓ AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
03043	RESUMO DA COMPOSIÇÃO		5,57	CUSTO TOTAL	6,69	
03044	RESUMO DA COMPOSIÇÃO		1,11	PREÇO TOTAL	6,69	

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra



VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CARLOS EUSTÁQUIO CÔRTEZ 139 540
COND. ADACAU-SE CNPJ: 11.407.567/0001-64

Parqueamento a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 03035
Ref: Junho/2022-1

CODIGO	DESCRICÃO DO INSUMO/SERVICÓ AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
03045	RESUMO DA COMPOSIÇÃO		1,57	CUSTO TOTAL	1,82	
03046	RESUMO DA COMPOSIÇÃO		0,30	PREÇO TOTAL	1,82	

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra



VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CARLOS EUSTÁQUIO CÔRTEZ 139 540
COND. ADACAU-SE CNPJ: 11.407.567/0001-64

Parqueamento a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 03035
Ref: Junho/2022-1

CODIGO	DESCRICÃO DO INSUMO/SERVICÓ AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
03047	RESUMO DA COMPOSIÇÃO		5,72	SERV. TERCEIROS	2,57	
03048	RESUMO DA COMPOSIÇÃO		6,00	PREÇO TOTAL	2,57	

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Orçamento de obra de obra

Luiz Diego Vieira Lopes
Engenheiro Civil - CREC 2708287842



VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CAPITÃO ELDÉIO ANTÔNIO CORTES 119 340
CONDADO MACAÚ-SE CNPJ: 11.467.367/0001-04

VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CAPITÃO ELDÉIO ANTÔNIO CORTES 119 340
CONDADO MACAÚ-SE CNPJ: 11.467.367/0001-04

Rel: Junho/2022-1 Medida: R\$

CODIGO	Descrição do Insumo/Serviço Auxiliar	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10557/08E	Enxergas Complementares - Avançado								
M 01651 /08E	Óculos branco proteção	un	0,0015	174,01	0,26				0,26
M 02379 /08E	Vale transporte	un	0,0004	5,50	0,22				0,22
M 10548 /08E	Torques	un	0,0018	14,00	0,25				0,25
M 10559 /08E	Protetor articular	un	0,0002	16,35	0,33				0,33
M 12893 /08E	Lava roupa de couro, como curto (pombo 7* cm)	par	0,0008	12,54	0,10				0,10
M 12894 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0006	12,58	0,01				0,01
M 12895 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	un	0,0045	165,00	0,74				0,74
M 10492 /08E	Costa básica	un	0,0002	21,30	0,00				0,00
M 10558 /08E	Acço de serra	un	0,0002	36,90	0,01				0,01
M 10559 /08E	Protetor articular	un	0,0002	36,90	0,01				0,01
M 10899 /08E	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06				0,06
M 12893 /08E	Lava roupa de couro, como curto (pombo 7* cm)	par	0,0023	11,32	0,03				0,03
M 12894 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	par	0,0008	62,38	0,05				0,05
M 10761 /08E	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				0,51
M 10837 /08E	Exame admissional/dimensional (checkup)	un	0,0004	300,00	0,12				0,12
M 10842 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				0,06
M 10841 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	24,66	0,06				0,06
M 10841 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	4,39	0,04				0,04

Rel: Junho/2022-1 Medida: R\$

CODIGO	Descrição do Insumo/Serviço Auxiliar	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 00941 /08E	Enxergas Complementares - Avançado								
M 01651 /08E	Óculos branco proteção	un	0,0015	174,01	0,26				0,26
M 02379 /08E	Vale transporte	un	0,0004	5,50	0,22				0,22
M 10548 /08E	Torques	un	0,0018	14,00	0,25				0,25
M 10559 /08E	Protetor articular	un	0,0002	16,35	0,33				0,33
M 12893 /08E	Lava roupa de couro, como curto (pombo 7* cm)	par	0,0008	12,54	0,10				0,10
M 12894 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0006	12,58	0,01				0,01
M 12895 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	un	0,0045	165,00	0,74				0,74
M 10492 /08E	Costa básica	un	0,0002	21,30	0,00				0,00
M 10558 /08E	Acço de serra	un	0,0002	36,90	0,01				0,01
M 10559 /08E	Protetor articular	un	0,0002	36,90	0,01				0,01
M 10899 /08E	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06				0,06
M 12893 /08E	Lava roupa de couro, como curto (pombo 7* cm)	par	0,0023	11,32	0,03				0,03
M 12894 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	par	0,0008	62,38	0,05				0,05
M 10761 /08E	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				0,51
M 10837 /08E	Exame admissional/dimensional (checkup)	un	0,0004	300,00	0,12				0,12
M 10842 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				0,06
M 10841 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	24,66	0,06				0,06
M 10841 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	4,39	0,04				0,04

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
08E - Depósito de obras de rodagem



VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CAPITÃO ELDÉIO ANTÔNIO CORTES 119 340
CONDADO MACAÚ-SE CNPJ: 11.467.367/0001-04

VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CAPITÃO ELDÉIO ANTÔNIO CORTES 119 340
CONDADO MACAÚ-SE CNPJ: 11.467.367/0001-04

Rel: Junho/2022-1 Medida: R\$

CODIGO	Descrição do Insumo/Serviço Auxiliar	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 00941 /08E	Enxergas Complementares - Avançado								
M 01651 /08E	Óculos branco proteção	un	0,0015	174,01	0,26				0,26
M 02379 /08E	Vale transporte	un	0,0004	5,50	0,22				0,22
M 10548 /08E	Torques	un	0,0018	14,00	0,25				0,25
M 10559 /08E	Protetor articular	un	0,0002	16,35	0,33				0,33
M 12893 /08E	Lava roupa de couro, como curto (pombo 7* cm)	par	0,0008	12,54	0,10				0,10
M 12894 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0006	12,58	0,01				0,01
M 12895 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	un	0,0045	165,00	0,74				0,74
M 10492 /08E	Costa básica	un	0,0002	21,30	0,00				0,00
M 10558 /08E	Acço de serra	un	0,0002	36,90	0,01				0,01
M 10559 /08E	Protetor articular	un	0,0002	36,90	0,01				0,01
M 10899 /08E	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06				0,06
M 12893 /08E	Lava roupa de couro, como curto (pombo 7* cm)	par	0,0023	11,32	0,03				0,03
M 12894 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	par	0,0008	62,38	0,05				0,05
M 10761 /08E	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				0,51
M 10837 /08E	Exame admissional/dimensional (checkup)	un	0,0004	300,00	0,12				0,12
M 10842 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				0,06
M 10841 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	24,66	0,06				0,06
M 10841 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	4,39	0,04				0,04

Rel: Junho/2022-1 Medida: R\$

CODIGO	Descrição do Insumo/Serviço Auxiliar	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 00941 /08E	Enxergas Complementares - Avançado								
M 01651 /08E	Óculos branco proteção	un	0,0015	174,01	0,26				0,26
M 02379 /08E	Vale transporte	un	0,0004	5,50	0,22				0,22
M 10548 /08E	Torques	un	0,0018	14,00	0,25				0,25
M 10559 /08E	Protetor articular	un	0,0002	16,35	0,33				0,33
M 12893 /08E	Lava roupa de couro, como curto (pombo 7* cm)	par	0,0008	12,54	0,10				0,10
M 12894 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0006	12,58	0,01				0,01
M 12895 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	un	0,0045	165,00	0,74				0,74
M 10492 /08E	Costa básica	un	0,0002	21,30	0,00				0,00
M 10558 /08E	Acço de serra	un	0,0002	36,90	0,01				0,01
M 10559 /08E	Protetor articular	un	0,0002	36,90	0,01				0,01
M 10899 /08E	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06				0,06
M 12893 /08E	Lava roupa de couro, como curto (pombo 7* cm)	par	0,0023	11,32	0,03				0,03
M 12894 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	par	0,0008	62,38	0,05				0,05
M 10761 /08E	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				0,51
M 10837 /08E	Exame admissional/dimensional (checkup)	un	0,0004	300,00	0,12				0,12
M 10842 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				0,06
M 10841 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	24,66	0,06				0,06
M 10841 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	4,39	0,04				0,04

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
08E - Depósito de obras de rodagem

Luiz Diego Vieira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 27082878/1

VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CAPITÃO ELDÉIO ANTÔNIO CORTES 119 340
CONDADO MACAÚ-SE CNPJ: 11.467.367/0001-04

VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CAPITÃO ELDÉIO ANTÔNIO CORTES 119 340
CONDADO MACAÚ-SE CNPJ: 11.467.367/0001-04

VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CAPITÃO ELDÉIO ANTÔNIO CORTES 119 340
CONDADO MACAÚ-SE CNPJ: 11.467.367/0001-04

Rel: Junho/2022-1 Medida: R\$

CODIGO	Descrição do Insumo/Serviço Auxiliar	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 00941 /08E	Enxergas Complementares - Avançado								
M 01651 /08E	Óculos branco proteção	un	0,0015	174,01	0,26				0,26
M 02379 /08E	Vale transporte	un	0,0004	5,50	0,22				0,22
M 10548 /08E	Torques	un	0,0018	14,00	0,25				0,25
M 10559 /08E	Protetor articular	un	0,0002	16,35	0,33				0,33
M 12893 /08E	Lava roupa de couro, como curto (pombo 7* cm)	par	0,0008	12,54	0,10				0,10
M 12894 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0006	12,58	0,01				0,01
M 12895 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	un	0,0045	165,00	0,74				0,74
M 10492 /08E	Costa básica	un	0,0002	21,30	0,00				0,00
M 10558 /08E	Acço de serra	un	0,0002	36,90	0,01				0,01
M 10559 /08E	Protetor articular	un	0,0002	36,90	0,01				0,01
M 10899 /08E	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06				0,06
M 12893 /08E	Lava roupa de couro, como curto (pombo 7* cm)	par	0,0023	11,32	0,03				0,03
M 12894 /08E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	par	0,0008	62,38	0,05				0,05
M 10761 /08E	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				0,51
M 10837 /08E	Exame admissional/dimensional (checkup)	un	0,0004	300,00	0,12				0,12
M 10842 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				0,06
M 10841 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	24,66	0,06				0,06
M 10841 /08E	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	4,39	0,04				0,04

Rel: Junho/2022-1 Medida: R\$

CODIGO	Descrição do Insumo/Serviço Auxiliar	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 00941 /08E	Enxergas Complementares - Avançado								
M 01651 /08E	Óculos branco proteção	un	0,0015	174,01	0,26				0,26
M 02379 /08E	Vale transporte	un	0,0004	5,50	0,22				0,22
M 10548 /08E	Torques	un	0,0018	14,00	0,25				0,25
M 10559 /08E	Protetor articular	un	0,0002	16,35	0,33				0,33
M 1									

CODIGO	Descrição Complementar - Servico	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
E 10537 / 08SE	Ensaio Complementar - Espiriteiro	h	0,0001		
E 11247 / 08SE	Furadeira e Parafusaria elétrica Bosch ou Similar Profissional	un	0,0001		
M 11248 / 08SE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001		
M 12892 / 08SE	Lava raspa de couro, como curto (pauco 77* cm)	par	0,0001		
M 12893 / 08SE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0001		
M 12894 / 08SE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (marrons ou azul)	un	0,0001		
M 12895 / 08SE	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem Juguilar (classe b)	un	0,0001		
M 10492 / 08SE	Cesta Básica	un	0,0045		
M 11214 / 08SE	Martelo sem cabo	un	0,0002		
M 10514 / 08SE	Almoco (participação do empregador)	un	0,1018		
M 09941 / 08SE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		
M 01651 / 08SE	Óculos branco proteção	par	0,0007		
M 02378 / 08SE	Vale transporte	un	0,0654		
M 10573 / 08SE	Serrate 40cm	un	0,0001		
M 10574 / 08SE	Fórdo grande	un	0,0002		
M 10575 / 08SE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002		
M 10595 / 08SE	Protetor articular	un	0,0045		
M 10596 / 08SE	Protetor solar fpa 30 com 12cm1	un	0,0018		
S 10785 / 08SE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10362 / 08SE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0001		
S 12517 / 08SE	Exame admissional/desemissionais (checkup)	un	0,0045		
S 12518 / 08SE		un	0,0045		
S 12519 / 08SE		un	0,0045		
S 12520 / 08SE		un	0,0045		
S 12521 / 08SE		un	0,0045		
S 12522 / 08SE		un	0,0045		
S 12523 / 08SE		un	0,0045		
S 12524 / 08SE		un	0,0045		
S 12525 / 08SE		un	0,0045		
S 12526 / 08SE		un	0,0045		
S 12527 / 08SE		un	0,0045		
S 12528 / 08SE		un	0,0045		
S 12529 / 08SE		un	0,0045		
S 12530 / 08SE		un	0,0045		
S 12531 / 08SE		un	0,0045		
S 12532 / 08SE		un	0,0045		
S 12533 / 08SE		un	0,0045		
S 12534 / 08SE		un	0,0045		
S 12535 / 08SE		un	0,0045		
S 12536 / 08SE		un	0,0045		
S 12537 / 08SE		un	0,0045		
S 12538 / 08SE		un	0,0045		
S 12539 / 08SE		un	0,0045		
S 12540 / 08SE		un	0,0045		
S 12541 / 08SE		un	0,0045		
S 12542 / 08SE		un	0,0045		
S 12543 / 08SE		un	0,0045		
S 12544 / 08SE		un	0,0045		
S 12545 / 08SE		un	0,0045		
S 12546 / 08SE		un	0,0045		
S 12547 / 08SE		un	0,0045		
S 12548 / 08SE		un	0,0045		
S 12549 / 08SE		un	0,0045		
S 12550 / 08SE		un	0,0045		
S 12551 / 08SE		un	0,0045		
S 12552 / 08SE		un	0,0045		
S 12553 / 08SE		un	0,0045		
S 12554 / 08SE		un	0,0045		
S 12555 / 08SE		un	0,0045		
S 12556 / 08SE		un	0,0045		
S 12557 / 08SE		un	0,0045		
S 12558 / 08SE		un	0,0045		
S 12559 / 08SE		un	0,0045		
S 12560 / 08SE		un	0,0045		
S 12561 / 08SE		un	0,0045		
S 12562 / 08SE		un	0,0045		
S 12563 / 08SE		un	0,0045		
S 12564 / 08SE		un	0,0045		
S 12565 / 08SE		un	0,0045		
S 12566 / 08SE		un	0,0045		
S 12567 / 08SE		un	0,0045		
S 12568 / 08SE		un	0,0045		
S 12569 / 08SE		un	0,0045		
S 12570 / 08SE		un	0,0045		
S 12571 / 08SE		un	0,0045		
S 12572 / 08SE		un	0,0045		
S 12573 / 08SE		un	0,0045		
S 12574 / 08SE		un	0,0045		
S 12575 / 08SE		un	0,0045		
S 12576 / 08SE		un	0,0045		
S 12577 / 08SE		un	0,0045		
S 12578 / 08SE		un	0,0045		
S 12579 / 08SE		un	0,0045		
S 12580 / 08SE		un	0,0045		
S 12581 / 08SE		un	0,0045		
S 12582 / 08SE		un	0,0045		
S 12583 / 08SE		un	0,0045		
S 12584 / 08SE		un	0,0045		
S 12585 / 08SE		un	0,0045		
S 12586 / 08SE		un	0,0045		
S 12587 / 08SE		un	0,0045		
S 12588 / 08SE		un	0,0045		
S 12589 / 08SE		un	0,0045		
S 12590 / 08SE		un	0,0045		
S 12591 / 08SE		un	0,0045		
S 12592 / 08SE		un	0,0045		
S 12593 / 08SE		un	0,0045		
S 12594 / 08SE		un	0,0045		
S 12595 / 08SE		un	0,0045		
S 12596 / 08SE		un	0,0045		
S 12597 / 08SE		un	0,0045		
S 12598 / 08SE		un	0,0045		
S 12599 / 08SE		un	0,0045		
S 12600 / 08SE		un	0,0045		
S 12601 / 08SE		un	0,0045		
S 12602 / 08SE		un	0,0045		
S 12603 / 08SE		un	0,0045		
S 12604 / 08SE		un	0,0045		
S 12605 / 08SE		un	0,0045		
S 12606 / 08SE		un	0,0045		
S 12607 / 08SE		un	0,0045		
S 12608 / 08SE		un	0,0045		
S 12609 / 08SE		un	0,0045		
S 12610 / 08SE		un	0,0045		
S 12611 / 08SE		un	0,0045		
S 12612 / 08SE		un	0,0045		
S 12613 / 08SE		un	0,0045		
S 12614 / 08SE		un	0,0045		
S 12615 / 08SE		un	0,0045		
S 12616 / 08SE		un	0,0045		
S 12617 / 08SE		un	0,0045		
S 12618 / 08SE		un	0,0045		
S 12619 / 08SE		un	0,0045		
S 12620 / 08SE		un	0,0045		
S 12621 / 08SE		un	0,0045		
S 12622 / 08SE		un	0,0045		
S 12623 / 08SE		un	0,0045		
S 12624 / 08SE		un	0,0045		
S 12625 / 08SE		un	0,0045		
S 12626 / 08SE		un	0,0045		
S 12627 / 08SE		un	0,0045		
S 12628 / 08SE		un	0,0045		
S 12629 / 08SE		un	0,0045		
S 12630 / 08SE		un	0,0045		
S 12631 / 08SE		un	0,0045		
S 12632 / 08SE		un	0,0045		
S 12633 / 08SE		un	0,0045		
S 12634 / 08SE		un	0,0045		
S 12635 / 08SE		un	0,0045		
S 12636 / 08SE		un	0,0045		
S 12637 / 08SE		un	0,0045		
S 12638 / 08SE		un	0,0045		
S 12639 / 08SE		un	0,0045		
S 12640 / 08SE		un	0,0045		
S 12641 / 08SE		un	0,0045		
S 12642 / 08SE		un	0,0045		
S 12643 / 08SE		un	0,0045		
S 12644 / 08SE		un	0,0045		
S 12645 / 08SE		un	0,0045		
S 12646 / 08SE		un	0,0045		
S 12647 / 08SE		un	0,0045		
S 12648 / 08SE		un	0,0045		
S 12649 / 08SE		un	0,0045		
S 12650 / 08SE		un	0,0045		
S 12651 / 08SE		un	0,0045		
S 12652 / 08SE		un	0,0045		
S 12653 / 08SE		un	0,0045		
S 12654 / 08SE		un	0,0045		
S 12655 / 08SE		un	0,0045		
S 12656 / 08SE		un	0,0045		
S 12657 / 08SE		un	0,0045		
S 12658 / 08SE		un	0,0045		
S 12659 / 08SE		un	0,0045		
S 12660 / 08SE		un	0,0045		
S 12661 / 08SE		un	0,0045		
S 12662 / 08SE		un	0,0045		
S 12663 / 08SE		un	0,0045		
S 12664 / 08SE		un	0,0045		
S 12665 / 08SE		un	0,0045		
S 12666 / 08SE		un	0,0045		
S 12667 / 08SE		un	0,0045		
S 12668 / 08SE		un	0,0045		
S 12669 / 08SE		un	0,0045		
S 12670 / 08SE		un	0,0045		
S 12671 / 08SE		un	0,0045		
S 12672 / 08SE		un	0,0045		
S 12673 / 08SE		un	0,0045		
S 12674 / 08SE		un	0,0045		
S 12675 / 08SE		un	0,0045		
S 12676 / 08SE		un	0,0045		
S 12677 / 08SE		un	0,0045		
S 12678 / 08SE		un	0,0045		
S 12679 / 08SE		un	0,0045		
S 12680 / 08SE		un	0,0045		
S 12681 / 08SE		un	0,0045		
S 12682 / 08SE		un	0,0045		
S 12683 / 08SE		un	0,0045		
S 12684 / 08SE		un	0,0045		
S 12685 / 08SE		un	0,0045		
S 12686 / 08SE		un	0,0045		
S 12687 / 08SE		un	0,0045		
S 12688 / 08SE		un	0,0045		
S 12689 / 08SE		un	0,0045		
S 12690 / 08SE		un	0,0045		
S 12691 / 08SE		un	0,0045		
S 12692 / 08SE		un	0,0045		
S 12693 / 08SE		un	0,0045		
S 12694 / 08SE		un	0,0045		
S 12695 / 08SE		un	0,0045		
S 12696 / 08SE		un	0,0045		
S 12697 / 08SE		un	0,0045		
S 12698 / 08SE		un	0,0045		
S 12699 / 08SE		un	0,0045		

Gerado em 05/10/2022 14:37:03

Apurado em 05/10/2022 14:12:16

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 41.407.567	Nome Empresarial: VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Data de Abertura: 30/03/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 41407567202209001

Período de Apuração (PA): 09/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	152.368,13	0,00	152.368,13
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.027.081,44	0,00	1.027.081,44
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.070.157,77	0,00	1.070.157,77
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	109.291,80	0,00	109.291,80
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
03/2021	0,00	04/2021	0,00	05/2021	0,00	06/2021	0,00
07/2021	0,00	08/2021	0,00	09/2021	0,00	10/2021	30.292,30
11/2021	0,00	12/2021	78.999,50	01/2022	0,00	02/2022	52.440,83
03/2022	0,00	04/2022	239.385,78	05/2022	267.412,42	06/2022	61.953,24
07/2022	196.824,14	08/2022	99.773,23				
2.2.2) Mercado Externo							
03/2021	0,00	04/2021	0,00	05/2021	0,00	06/2021	0,00
07/2021	0,00	08/2021	0,00	09/2021	0,00	10/2021	0,00
11/2021	0,00	12/2021	0,00	01/2022	0,00	02/2022	0,00
03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00	06/2022	0,00
07/2022	0,00	08/2022	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 41.407.567/0001-64	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)								
Receita Bruta Informada: R\$ 6.000,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
108,16	116,66	114,84	24,91	0,00	0,00	0,00	243,05	607,62
Parcela 1: R\$ 6.000,00								
Município: CEDRO DE SAO JOAO - SE								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 146.368,13								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.638,41	2.845,93	2.801,46	607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,52
Parcela 1: R\$ 146.368,13								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 152.368,13								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.746,57	2.962,59	2.916,30	632,63	0,00	0,00	0,00	243,05	9.501,14
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.746,57	2.962,59	2.916,30	632,63	0,00	0,00	0,00	243,05	9.501,14

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.746,57	2.962,59	2.916,30	632,63	0,00	0,00	0,00	243,05	9.501,14
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.746,57	2.962,59	2.916,30	632,63	0,00	0,00	0,00	243,05	9.501,14

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 41407567202209001

Número: 07202227820770401			Data de Vencimento: 20/10/2022		Data limite para acolhimento: 20/10/2022		
IRPJ	2.746,57	CSLL	2.962,59	COFINS	2.916,30	PIS/PASEP	632,63
INSS/CP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	243,05
Principal	9.501,14	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	9.501,14
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		2.746,57		União			
CSLL		2.962,59		União			
COFINS		2.916,30		União			
PIS		632,63		União			
ISS		243,05		CEDRO DE SAO JOAO-SE			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							