



R₂ Engenharia Ltda

PROPOSTA



R2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.040.383/0001-05
RUA: DEP. REINALDO MOURA N° 100, VILA CAJA
ROSÁRIO DO CATETE-SE
✉ E-MAIL: r2.engenharias@gmail.com
📞 CONTATO: 79 99864 0696

MENOR



R2 Engenharia Ltda

CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES-SE
Estado de Sergipe.
Ref.: Tomada de Preços nº 010/2022.

Pela presente submetemos à apreciação de V.s.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

Executaremos as obras e os serviços objeto da **TOMADA DE PREÇOS nº 010/2022**, pelo preço de **R\$ 131.101,95 (Cento e Trinta e Um Mil, Cento e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)**, no prazo máximo de 02 (dois meses) vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pelo **PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES-SE**, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de **60 (sessenta) dias** consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Prefeitura Municipal;

Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões dessa **PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES-SE**.

Rosário do Catete/Se, 11 de outubro de 2022.

Atenciosamente,

GENILSON RAMIRO DE JESUS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.040.383/0001-05



R2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.040.383/0001-05
RUA: DEP. REINALDO MOURA N° 100, VILA CAJA
ROSÁRIO DO CATETE-SE
✉ E-MAIL: r2.engenharias@gmail.com
📞 CONTATO: 79 99864 0696

**R2 ENGENHARIA LTDA**

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00145

Desc Empreendimento: Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -

Prof. Resp.: Eng. Genilson Ramiro

Operador Resp: orse

Referência: Julho/2022-1

Prazo de Execução: 02 MESES
Encargo.: CALCULADO 103,1000%
B.D.I.: CALCULADO 14,8500%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia Calçadão João dos Reis Lima Neto, Centro Nossa Senhora das Dores-SE	1	131.101,95	131.101,95	131.101,95	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :
(cento e trinta e um mil, cento e um reais e noventa e cinco centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====> 131.101,95

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO


R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Genilson Ramiro de Jesus
Sócio Administrador



R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05
Empreendimento: 00145 - Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -


PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,01%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,40%
03	R - Risco	%	0,56%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,11%
05	L - Lucro	%	5,00%
06	I - TRIBUTOS		2,97%
06.001	- PIS	%	0,17%
06.002	- COFINS	%	0,80%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,00%
TOTAL DO BDI :			14,85%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$


R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Genilson Ramiro de Jesus
Sócio Administrador





Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00145

R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia	100	131.101,95	39,95	52.381,77	60,05	78.720,18				
01.01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	10,45	13.711,04	6,45	8.454,10	4,00	5.256,94				
				61,66%		38,34%					
01.01.001	PAVIMENTAÇÃO	10,45	13.711,04	6,45	8.454,10	4,00	5.256,94				
				61,66%		38,34%					
01.01.001.001	EQUIPE DIRIGENTE	2,07	2.732,76	1,12	1.473,77	0,95	1.258,99				
				53,93%		46,07%					
01.01.001.002	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	1,08	1.415,02	0,58	763,12	0,50	651,90				
				53,93%		46,07%					
01.01.001.003	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	7,3	9.563,26	4,74	6.217,21	2,56	3.346,05				
				65,01%		34,99%					
01.02	RUA DA DELEGACIA	89,55	117.390,91	33,51	43.927,67	56,04	73.463,24				
				37,42%		62,58%					
01.02.001	RUA DA DELEGACIA	83,95	110.068,37	31,42	41.187,59	52,53	68.880,78				
				37,42%		62,58%					
01.02.001.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	46,80	0,01	17,51	0,03	29,29				
				37,41%		62,59%					
01.02.001.002	DRENAGEM	31,24	40.963,24	11,69	15.328,44	19,55	25.634,80				
				37,42%		62,58%					
01.02.001.003	PAVIMENTAÇÃO	51,16	67.078,86	19,15	25.100,92	32,01	41.977,94				
				37,42%		62,58%					
01.02.001.004	SINALIZAÇÃO	1,2	1.575,75	0,45	589,65	0,75	986,10				
				37,42%		62,58%					
01.02.001.005	DIVERSOS	0,31	403,72	0,12	151,07	0,19	252,65				
				37,42%		62,58%					
01.02.002	FRETE	5,6	7.322,54	2,09	2.740,08	3,51	4.582,46				
				37,42%		62,58%					
01.02.002.001	Frete: Areia Fina - Posto Jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	3,48	4.551,48	1,30	1.703,16	2,18	2.848,32				
				37,42%		62,58%					
01.02.002.002	Frete: Areia grossa - Posto Jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	0,6	779,19	0,22	291,57	0,38	487,62				
				37,42%		62,58%					
01.02.002.003	Frete: Areia média - Posto Jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	1,19	1.551,29	0,44	580,49	0,75	970,80				
				37,42%		62,58%					


R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383/0001/05
Genilson Ramalho de Jesus

Socio Administrador

**R2 ENGENHARIA LTDA**RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR						
01.02.002.004	Frete: Pedra britada n.0, ou pedrisco - (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,04	58,77	0,02	21,99	0,02	36,78						
				37,42%		62,58%							
01.02.002.005	Frete: Pedra britada n.1, (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,26	341,48	0,10	127,78	0,16	213,70						
				37,42%		62,58%							
01.02.002.006	Frete: Pedra britada n.2, (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,03	40,33	0,01	15,09	0,02	25,24						
				37,42%		62,58%							
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	131.101,95	39,95	52.381,77	60,05	78.720,18						
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	131.101,95	39,95	52.381,77	00,00	131.101,95						


R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Genilson Ramiro de Jesus
Sócio Administrador

**R2 ENGENHARIA LTDA**RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00145

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			14,31
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		13,90
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,41
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				103,10%

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383/0001/05
Genilson Ramiro de Jesus
Sócio Administrador

**R2 ENGENHARIA LTDA**RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 00145

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,48
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,16
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,11%

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Genilson Rômulo de Jesus
Sócio Administrador

**R2 ENGENHARIA LTDA**RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00145

BDI: 14,85%

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia				131.101,95	100,00
01.01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				13.711,04	10,45
01.01.001	PAVIMENTAÇÃO				13.711,04	10,45
01.01.001.001	EQUIPE DIRIGENTE				2.732,76	2,07
01.01.001.001.	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares	h	12,00	119,39	1.432,68	1,08
01.01.001.001.	Mestre de obras com encargos complementares	h	24,00	54,17	1.300,08	0,99
01.01.001.002	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO				1.415,02	1,08
01.01.001.002.	Servente com encargos complementares	h	4,00	18,32	73,28	0,06
01.01.001.002.	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00	9,19	1.341,74	1,02
01.01.001.003	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO				9.563,26	7,30
01.01.001.003.	Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	2,00	918,80	1.837,60	1,40
01.01.001.003.	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	2,00	482,37	964,74	0,74
01.01.001.003.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	383,38	2.300,28	1,75
01.01.001.003.	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.581,60	1.581,60	1,21
01.01.001.003.	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	580,83	580,83	0,44
01.01.001.003.	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	321,58	321,58	0,25
01.01.001.003.	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1.976,63	1.976,63	1,51
01.02	RUA DA DELEGACIA				117.390,91	89,55
01.02.001	RUA DA DELEGACIA				110.068,37	83,95
01.02.001.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				46,80	0,04
01.02.001.001.	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	120,00	0,39	46,80	0,04
01.02.001.002	DRENAGEM				40.963,24	31,24
01.02.001.002.	Dissipador de energia tipo des 01	un	1,00	383,47	383,47	0,29
01.02.001.002.	Fornecimento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m	m	113,93	140,58	16.016,28	12,21
01.02.001.002.	Fornecimento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	16,24	105,43	1.712,18	1,31
01.02.001.002.	Base para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,80 m, profundidade = 1,35 m, excluindo tampão. af 12/2020	un	3,00	896,17	2.688,51	2,05
01.02.001.002.	Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m	un	6,00	1.156,19	6.937,14	5,29
01.02.001.002.	Tampa circular para esgoto e drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,60 m e altura = 0,10 m. af 12/2020	un	3,00	89,84	269,52	0,21
01.02.001.002.	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	250,84	3,24	812,72	0,62
01.02.001.002.	Escavação de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	2,34	3,51	8,21	0,01
01.02.001.002.	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m. af 08/2020	m2	278,77	20,14	5.614,43	4,28
01.02.001.002.	Lastro de areia	m3	9,28	126,12	1.170,39	0,89

**R2 ENGENHARIA LTDA**RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00145

BDI: 14,85%

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.001.002.	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af 04/2016	m3	218,83	24,45	5.350,39	4,08
01.02.001.003	PAVIMENTAÇÃO				67.078,86	51,16
01.02.001.003.	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	19,19	32,93	631,93	0,48
01.02.001.003.	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	643,18	77,88	50.090,86	38,20
01.02.001.003.	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	235,66	30,63	7.218,27	5,51
01.02.001.003.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	35,35	42,63	1.506,97	1,15
01.02.001.003.	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m3	10,39	734,44	7.630,83	5,82
01.02.001.004	SINALIZAÇÃO				1.575,75	1,20
01.02.001.004.	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	4,32	108,58	469,07	0,36
01.02.001.004.	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	27,92	8,07	225,31	0,17
01.02.001.004.	Pintura de meio fio (caiação)	m	235,66	3,74	881,37	0,67
01.02.001.005	DIVERSOS				403,72	0,31
01.02.001.005.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	791,61	0,51	403,72	0,31
01.02.002	FRETE				7.322,54	5,60
01.02.002.001	Frete: Areia Fina - Posto Jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				4.551,48	3,48
01.02.002.001.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	4.137,71	1,10	4.551,48	3,48
01.02.002.002	Frete: Areia grossa - Posto Jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				779,19	0,60
01.02.002.002.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	708,35	1,10	779,19	0,60
01.02.002.003	Frete: Areia média - Posto Jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				1.551,29	1,19
01.02.002.003.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.410,26	1,10	1.551,29	1,19
01.02.002.004	Frete: Pedra britada n.0, ou pedrisco - (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				58,77	0,04
01.02.002.004.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	53,43	1,10	58,77	0,04
01.02.002.005	Frete: Pedra britada n.1, (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				341,48	0,26
01.02.002.005.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	310,44	1,10	341,48	0,26
01.02.002.006	Frete: Pedra britada n.2, (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				40,33	0,03
01.02.002.006.		tkm	36,66	1,10	40,33	0,03



R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00145

BDI: 14,85%

Ref : Julho/2022-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m ³)					
Importa o presente orçamento em : (cento e trinta e um mil, cento e um reais e noventa e cinco centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	131.101,95

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383/0001/05
Genilson Raimundo de Jesus
Sócio Administrador



R2 Engenharia Ltda
Rua Dr. Renato Nova nº 100 Centro
Riacho do Carite - CE - CEP: 44.040.38.000-05

Relatório de Composição do Empenhamento
Cód. Empenhamento : 00145
Ref.: Maio/2024 - Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DE VALA PROF., MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID. Includes items like 04729/08DE (Equipamento de levantamento), 04849/08DE (Equipamento de levantamento), 04919/08DE (Equipamento de levantamento), 04929/08DE (Equipamento de levantamento).

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DE VALA PROF., MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID. Includes items like 04849/08DE (Equipamento de levantamento), 04919/08DE (Equipamento de levantamento), 04929/08DE (Equipamento de levantamento).

R2 Engenharia Ltda
Rua Dr. Renato Nova nº 100 Centro
Riacho do Carite - CE - CEP: 44.040.38.000-05

Relatório de Composição do Empenhamento
Cód. Empenhamento : 00145
Ref.: Maio/2024 - Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DE VALA PROF., MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID. Includes items like 04849/08DE (Equipamento de levantamento), 04919/08DE (Equipamento de levantamento), 04929/08DE (Equipamento de levantamento).

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DE VALA PROF., MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID. Includes items like 04849/08DE (Equipamento de levantamento), 04919/08DE (Equipamento de levantamento), 04929/08DE (Equipamento de levantamento).



R2 Engenharia Ltda
Rua Dr. Renato Nova nº 100 Centro
Riacho do Carite - CE - CEP: 44.040.38.000-05

Relatório de Composição do Empenhamento
Cód. Empenhamento : 00145
Ref.: Maio/2024 - Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DE VALA PROF., MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID. Includes items like 04849/08DE (Equipamento de levantamento), 04919/08DE (Equipamento de levantamento), 04929/08DE (Equipamento de levantamento).

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DE VALA PROF., MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID. Includes items like 04849/08DE (Equipamento de levantamento), 04919/08DE (Equipamento de levantamento), 04929/08DE (Equipamento de levantamento).

R2 Engenharia Ltda
Rua Dr. Renato Nova nº 100 Centro
Riacho do Carite - CE - CEP: 44.040.38.000-05

Relatório de Composição do Empenhamento
Cód. Empenhamento : 00145
Ref.: Maio/2024 - Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DE VALA PROF., MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID. Includes items like 04849/08DE (Equipamento de levantamento), 04919/08DE (Equipamento de levantamento), 04929/08DE (Equipamento de levantamento).

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DE VALA PROF., MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID. Includes items like 04849/08DE (Equipamento de levantamento), 04919/08DE (Equipamento de levantamento), 04929/08DE (Equipamento de levantamento).

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00145

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

Table with 12 columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes equipment list and summary table at the bottom.

Table with 12 columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes equipment list and summary table at the bottom.

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar. ORSE - Orçamento de Obras de Serviço. Página 25

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00145

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

Table with 12 columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes equipment list and summary table at the bottom.

Table with 12 columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes equipment list and summary table at the bottom.

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar. ORSE - Orçamento de Obras de Serviço. Página 27

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383/0001/05
Genilson Ramiro Jesus
Sociedade Administradora

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00145

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

Table with 12 columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes equipment list and summary table at the bottom.

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar. ORSE - Orçamento de Obras de Serviço. Página 26

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00145

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

Table with 12 columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes equipment list and summary table at the bottom.

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar. ORSE - Orçamento de Obras de Serviço. Página 28

CODIGO	Descrição de materiais e serviços necessários para a execução do trabalho	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01303/08SE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:1) - 1 saco cimento 50kg / 3 pacotelas areia dim. 0,15 x 0,15 x 0,23 m - Confeção a3	h	0,0030	9,00	0,0270				
01548/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4000	50,00	0,01				
01579/08SE	Encargos Complementares - Caloteiro	h	0,4000	12,00	0,00				
04759/08SE	Capoteiro (horizontal)	h	0,4000	2,50	0,00				
04811/08SE	Servente de obras	h	0,4000	150,00	0,00				

CODIGO	Descrição de materiais e serviços necessários para a execução do trabalho	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02323/08SE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:1) - 1 saco cimento 50kg / 3 pacotelas areia dim. 0,15 x 0,15 x 0,23 m - Confeção a3	h	0,0018	2,50	0,00				
02323/08SE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:1) - 1 saco cimento 50kg / 3 pacotelas areia dim. 0,15 x 0,15 x 0,23 m - Confeção a3	h	0,0018	2,50	0,00				
02323/08SE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:1) - 1 saco cimento 50kg / 3 pacotelas areia dim. 0,15 x 0,15 x 0,23 m - Confeção a3	h	0,0018	2,50	0,00				
02323/08SE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:1) - 1 saco cimento 50kg / 3 pacotelas areia dim. 0,15 x 0,15 x 0,23 m - Confeção a3	h	0,0018	2,50	0,00				

CODIGO	Descrição de materiais e serviços necessários para a execução do trabalho	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				

CODIGO	Descrição de materiais e serviços necessários para a execução do trabalho	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001-05
Relação de Composição do Empreendimento
Cod. Empreendimento: 00145
Ref. Julho/2022-1
Moeda: R\$

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001-05
Relação de Composição do Empreendimento
Cod. Empreendimento: 00145
Ref. Julho/2022-1
Moeda: R\$

CODIGO	Descrição de materiais e serviços necessários para a execução do trabalho	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				

CODIGO	Descrição de materiais e serviços necessários para a execução do trabalho	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				

CODIGO	Descrição de materiais e serviços necessários para a execução do trabalho	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				
12467/08SE	Revestimento de piso em concreto armado	m ²	1,00	100,00	100,00				

CODIGO	Descrição de materiais e serviços necessários para a execução do trabalho	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				
10579/08SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	2,50	0,00				

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00145
 Ref. Julho/2022-1
 Moeda: R\$

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13397/SINAPI	m²	1,0000		
Placa de obra em lona com impressão digital 0,30 x 1,20m, inclusive transporte em caminhão 20x20m, inclusive armazenamento				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
33758/SINAPI	UN	1,0000		
Equipamento				
Caminhão tratorado, peso bruto total 2.000 kg, caixa 111 m³, capacidade 12000 l, distância entre eixos 4,80 m, un. - 00000078				
33759/SINAPI	UN	0,23		
Equipamento				
Tanque de aço carbono revestido, para transporte de água com capacidade de 10 m³, com bomba centrí. un. - 00000011				
33760/SINAPI	UN	0,07		
Equipamento				
Foguete para tocha de força, vazão máxima 75-107,5 l/min (inclui montagem, não inclui combustível)				
14586/SINAPI	UN	0,38		
Equipamento				
Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)				
36531/SINAPI	UN	3,56		
Equipamento				
Máquina de corte de concreto com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) operacional				
Máquina de corte de concreto com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) operacional				
Fundição de escavação máxima de 4,37 m				
MATERIAL				
04221/SINAPI	kg	6,00		
Óleo diesel combustível comum				
33770/SINAPI	UN	2,00		
Equipamento				
Alimentação - horista (coletado caixa)				
33771/SINAPI	UN	0,28		
Equipamento				
Transporte - horista (coletado caixa)				
33772/SINAPI	UN	0,61		
Equipamento				
Seguro - horista (coletado caixa)				
04222/SINAPI	UN	0,06		
Equipamento				
Gasolina comum				
43464/SINAPI	UN	4,70		
Equipamento				
Família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				
43465/SINAPI	UN	0,01		
Equipamento				
Família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				
43466/SINAPI	UN	0,40		
Equipamento				
Família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				
43467/SINAPI	UN	0,25		
Equipamento				
Família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				
43468/SINAPI	UN	0,05		
Equipamento				
Família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				
04934/SINAPI	UN	7,00		
Equipamento				
Horista de caminhão				
04230/SINAPI	UN	0,13		
Equipamento				
Operador de máquinas e tratores diversos (terraplanagem)				
04234/SINAPI	UN	9,97		
Equipamento				
Operador de escavadeira				
04235/SINAPI	UN	1,90		
Equipamento				
Servente de obras				
04236/SINAPI	UN	5,51		
Equipamento				
Servente de obras				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
MÃO DE OBRA		6,33	CUSTO TOTAL	24,43
SERV. TERCEIRO		0,00	PREÇO TOTAL	24,43
MATERIAL		0,00	PREÇO TOTAL	24,43

R2 ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 44.040.383.0001/05
 Gerson de Jesus
 Sócio Administrador

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00145
 Ref. Julho/2022-1
 Moeda: R\$

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
93378/SINAPI	m³	1,0000		
Materiais				
Materiais para revestimento de paredes e tetos com argamassa (composição: 1 parte de cimento, 3 partes de areia, 1 parte de fibra de vidro, 1 parte de fibra de vidro, 1 parte de fibra de vidro, 1 parte de fibra de vidro)				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
05878/SINAPI	UN	0,41		
Equipamento				
Retrocavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência 110, 88 hp, caixa carreg. cap. mín. 1 m³, caixa chp				
05879/SINAPI	UN	0,06		
Equipamento				
Retrocavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência 110, 88 hp, caixa carreg. cap. mín. 1 m³, caixa chp				
088316/SINAPI	UN	0,0420		
Equipamento				
Servente com encargos complementares				
091033/SINAPI	UN	0,2050		
Equipamento				
Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno, af. 08/2015				
091034/SINAPI	UN	0,1900		
Equipamento				
Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno, af. 08/2015				
095606/SINAPI	UN	1,0000		
Equipamento				
Unificação de material para valas com caminhão pipa 10000l. af. 11/2016				
MATERIAL				
33773/SINAPI	UN	0,61		
Equipamento				
Exames - horista (coletado caixa)				
33774/SINAPI	UN	0,06		
Equipamento				
Seguro - horista (coletado caixa)				
43461/SINAPI	UN	1,00		
Equipamento				
Família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)				
33775/SINAPI	UN	0,50		
Equipamento				
Transporte - horista (coletado caixa)				
33776/SINAPI	UN	2,00		
Equipamento				
Alimentação - horista (encargos complementares - coletado caixa)				
43467/SINAPI	UN	0,40		
Equipamento				
Família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				
05111/SINAPI	UN	11,38		
Equipamento				
Servente de obras				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
MÃO DE OBRA		5,60	CUSTO TOTAL	15,25
SERV. TERCEIRO		0,00	PREÇO TOTAL	15,25
MATERIAL		0,00	PREÇO TOTAL	15,25

R2 ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 44.040.383.0001/05
 Gerson de Jesus
 Sócio Administrador

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00145
 Ref. Julho/2022-1
 Moeda: R\$

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
88316/SINAPI	UN	1,0000		
Equipamento				
Servente com encargos complementares				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
88317/SINAPI	UN	1,0000		
Equipamento				
Servente com encargos complementares				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				

R2 ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 44.040.383.0001/05
 Gerson de Jesus
 Sócio Administrador

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00145
 Ref. Julho/2022-1
 Moeda: R\$

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
93379/SINAPI	m³	1,0000		
Materiais				
Materiais para revestimento de paredes e tetos com argamassa (composição: 1 parte de cimento, 3 partes de areia, 1 parte de fibra de vidro, 1 parte de fibra de vidro, 1 parte de fibra de vidro, 1 parte de fibra de vidro)				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01319/SINAPI	UN	0,61		
Equipamento				
Exames - horista (coletado caixa)				
33773/SINAPI	UN	0,06		
Equipamento				
Seguro - horista (coletado caixa)				
01318/SINAPI	UN	50,00		
Equipamento				
Chapa/painel de madeira compensada realçada (madeirite realçado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e - 17mm				
940-06-0004 (100,10)	UN	7,86		
Equipamento				
Operador de betoneira estacionária / misturador				
06111/SINAPI	UN	5,40		
Equipamento				
Alimentação - horista (coletado caixa)				
06111/SINAPI	UN	5,51		
Equipamento				
Servente de obras				
0578/SINAPI	UN	3,57		
Equipamento				
Armador (horista)				
04230/SINAPI	UN	7,86		
Equipamento				
Operador de máquinas e tratores diversos (terraplanagem)				
04750/SINAPI	UN	9,97		
Equipamento				
Pedreiro (horista)				
01214/SINAPI	UN	7,86		
Equipamento				
Capitaneio de esquadras (horista)				
02705/SINAPI	UN	0,45		
Equipamento				
Energia elétrica até 2000 kWh industrial, sem demanda				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
MÃO DE OBRA		17,74	CUSTO TOTAL	76,22
SERV. TERCEIRO		16,29	PREÇO TOTAL	92,51
MATERIAL		0,12	PREÇO TOTAL	92,51

R2 ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 44.040.383.0001/05
 Gerson de Jesus
 Sócio Administrador

RZ ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSAÁRIO DO CATETE-SE/CEP: 44.040.383/0001-05
Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -
Rel. de Julho/2022-1 **Moeda: R\$**

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03309/08SE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				
03309/08SE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				
03309/08SE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03309/08SE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-6 (1:1:2:10) - 1 sacos cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 pedras de areia grossa	m3	1,000	4.00	4,000.00				
03309/08SE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-6 (1:1:2:10) - 1 sacos cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 pedras de areia grossa	m3	1,000	4.00	4,000.00				

RZ ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSAÁRIO DO CATETE-SE/CEP: 44.040.383/0001-05
Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -
Rel. de Julho/2022-1 **Moeda: R\$**

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03309/08SE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				
03309/08SE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03309/08SE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				
03309/08SE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				

RZ ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSAÁRIO DO CATETE-SE/CEP: 44.040.383/0001-05
Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -
Rel. de Julho/2022-1 **Moeda: R\$**

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03309/08SE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				
03309/08SE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03309/08SE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				
03309/08SE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				

RZ ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSAÁRIO DO CATETE-SE/CEP: 44.040.383/0001-05
Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -
Rel. de Julho/2022-1 **Moeda: R\$**

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03309/08SE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				
03309/08SE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03309/08SE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				
03309/08SE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-4 (1:1.5) - 1 sacos cimento 50kg / 5 pedras areia dia. 0.35x0.45x0.23m - Confeccao medidora e tra	m3	1,000	4.00	4,000.00				

CODIGO	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10875/SINAPI	1.00	m3	14.90	14.90	10875/SINAPI	1.00	m3	14.90	14.90

CODIGO	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10875/SINAPI	1.00	m3	14.90	14.90	10875/SINAPI	1.00	m3	14.90	14.90

CODIGO	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10875/SINAPI	1.00	m3	14.90	14.90	10875/SINAPI	1.00	m3	14.90	14.90

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar.
 0888 - Itiqueto de obra de terraplenagem

R2 Engenharia Ltda
 CNPJ: 44.040.383/0001/05
 Rosário do Catete - SE

RELACIONAMENTO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00145
 Ref: Julho/2021-1 Modelo: 183

CODIGO	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10875/SINAPI	1.00	m3	14.90	14.90	10875/SINAPI	1.00	m3	14.90	14.90

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar.
 0888 - Itiqueto de obra de terraplenagem

CODIGO	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10875/SINAPI	1.00	m3	14.90	14.90	10875/SINAPI	1.00	m3	14.90	14.90

CODIGO	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10875/SINAPI	1.00	m3	14.90	14.90	10875/SINAPI	1.00	m3	14.90	14.90

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar.
 0888 - Itiqueto de obra de terraplenagem

R2 Engenharia Ltda
 CNPJ: 44.040.383/0001/05
 Rosário do Catete - SE

RELACIONAMENTO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00145
 Ref: Julho/2021-1 Modelo: 183

CODIGO	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10875/SINAPI	1.00	m3	14.90	14.90	10875/SINAPI	1.00	m3	14.90	14.90

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar.
 0888 - Itiqueto de obra de terraplenagem



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA OSP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSAÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 41.940.383/0001-05

RELACIONAMENTO e Drenagem Rua da Delegacia -
Cod. Empreendimento : 00145
Ref : Julho/2021-21

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNIT	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
00244/SINAPI	h	1,000	5,40	5,40	h	1,000	5,40	5,40
COMPOSIÇÃO SINTEÁTICA								
* CODIGO DESCRICÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR								
H 3732/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								
H 3733/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								
H 4169/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								
H 4143/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								
H 9422/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								
H 9424/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNIT	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
10535/SINAPI	h	1,000	4,000	4,000	h	1,000	4,000	4,000
COMPOSIÇÃO SINTEÁTICA								
* CODIGO DESCRICÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR								
O 8826/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								
O 8827/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.
0882 - Orçamento de obra de Engenharia. Página 37



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA OSP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSAÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 41.940.383/0001-05

RELACIONAMENTO e Drenagem Rua da Delegacia -
Cod. Empreendimento : 00145
Ref : Julho/2021-21

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNIT	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
10535/SINAPI	h	1,000	4,000	4,000	h	1,000	4,000	4,000
COMPOSIÇÃO SINTEÁTICA								
* CODIGO DESCRICÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR								
O 8826/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								
O 8827/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.
0882 - Orçamento de obra de Engenharia. Página 38



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA OSP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSAÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 41.940.383/0001-05

RELACIONAMENTO e Drenagem Rua da Delegacia -
Cod. Empreendimento : 00145
Ref : Julho/2021-21

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNIT	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
10535/SINAPI	h	1,000	4,000	4,000	h	1,000	4,000	4,000
COMPOSIÇÃO SINTEÁTICA								
* CODIGO DESCRICÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR								
O 8826/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								
O 8827/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNIT	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
10535/SINAPI	h	1,000	4,000	4,000	h	1,000	4,000	4,000
COMPOSIÇÃO SINTEÁTICA								
* CODIGO DESCRICÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR								
O 8826/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								
O 8827/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.
0882 - Orçamento de obra de Engenharia. Página 39



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA OSP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSAÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 41.940.383/0001-05

RELACIONAMENTO e Drenagem Rua da Delegacia -
Cod. Empreendimento : 00145
Ref : Julho/2021-21

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNIT	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
10535/SINAPI	h	1,000	4,000	4,000	h	1,000	4,000	4,000
COMPOSIÇÃO SINTEÁTICA								
* CODIGO DESCRICÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR								
O 8826/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								
O 8827/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.
0882 - Orçamento de obra de Engenharia. Página 40



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA OSP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSAÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 41.940.383/0001-05

RELACIONAMENTO e Drenagem Rua da Delegacia -
Cod. Empreendimento : 00145
Ref : Julho/2021-21

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNIT	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
10535/SINAPI	h	1,000	4,000	4,000	h	1,000	4,000	4,000
COMPOSIÇÃO SINTEÁTICA								
* CODIGO DESCRICÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR								
O 8826/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								
O 8827/SINAPI	h	1,000			h	1,000		
Equipamento								

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.
0882 - Orçamento de obra de Engenharia. Página 41

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DO BATISTEIRA Nº 100 CENTRO
RIOARDO DO CAETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

Relação de Composições do Empreendimento
Cód. Empreendimento : 00145
Ref : Julho/2021
Modo : RS

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia

CODIGO	RESUMO DA COMPOSICAO	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00

CODIGO	RESUMO DA COMPOSICAO	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DO BATISTEIRA Nº 100 CENTRO
RIOARDO DO CAETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

Relação de Composições do Empreendimento
Cód. Empreendimento : 00145
Ref : Julho/2021
Modo : RS

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia

CODIGO	RESUMO DA COMPOSICAO	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00

CODIGO	RESUMO DA COMPOSICAO	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00
09200/SINAPI	Concstrução de base de concreto	18,93	mc	15.000,00	283.950,00	18,93	mc	15.000,00	283.950,00



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DO BATISTEIRA Nº 100 CENTRO
RIOARDO DO CAETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383/0001-05
Rômulo Gamilison
Administrador



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DO BATISTEIRA Nº 100 CENTRO
RIOARDO DO CAETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383/0001-05
Rômulo Gamilison
Administrador



RZ ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE/CEP: 44.040.383/0001-05

Relação de Composições do Empreendimento
Cod. Empreendimento: 00145
Ref: Julho/2022-1
Moeda: R\$

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
			0,00	ENC. (103,1000N)								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR												
M 37370/SINAPI	Equipamento	Capiliteiro de madeira com encaixes complementares	7,25	MATERIAL	4,52	20,68	7,86	16,16	h	1,0120	7,86	16,16
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.												
0888 - Documento de Obra de Resgate												

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
			0,00	ENC. (103,1000N)								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR												
E 37378/SINAPI	Equipamento	Tanque de aço carbono revestido, para transporte de água com capacidade de 10 m ³ , com bomba centrífuga por tomada d	0,00	MATERIAL	2,12	2,43	2,43	2,43	un	1,0000058	2,43	2,43
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.												
0888 - Documento de Obra de Resgate												

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
			0,00	ENC. (103,1000N)								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR												
M 37370/SINAPI	Equipamento	Capiliteiro de formas com encaixes complementares	7,93	MATERIAL	4,52	20,68	7,86	16,11	h	1,0094	7,86	16,11
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.												
0888 - Documento de Obra de Resgate												

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
			0,00	ENC. (103,1000N)								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR												
E 37376/SINAPI	Equipamento	Tanque de aço carbono revestido, para transporte de água com capacidade de 10 m ³ , com bomba centrífuga por tomada d	0,00	MATERIAL	2,67	3,97	3,97	3,97	un	1,0000073	3,97	3,97
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.												
0888 - Documento de Obra de Resgate												

RZ Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Genilson Moura de Sousa
Gestor Administrativo

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
			0,00	ENC. (103,1000N)								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR												
M 37370/SINAPI	Equipamento	Capiliteiro de formas com encaixes complementares	8,38	MATERIAL	4,52	20,68	7,86	23,69	h	1,0000	7,86	23,69
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.												
0888 - Documento de Obra de Resgate												

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
			0,00	ENC. (103,1000N)								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR												
E 37376/SINAPI	Equipamento	Tanque de aço carbono revestido, para transporte de água com capacidade de 10 m ³ , com bomba centrífuga por tomada d	0,00	MATERIAL	2,67	3,97	3,97	3,97	un	1,0000089	3,97	3,97
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.												
0888 - Documento de Obra de Resgate												

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
			0,00	ENC. (103,1000N)								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR												
M 01214/SINAPI	Equipamento	Capiliteiro de madeira com encaixes complementares	7,93	MATERIAL	4,52	20,68	7,86	23,69	h	1,0000	7,86	23,69
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.												
0888 - Documento de Obra de Resgate												

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
			0,00	ENC. (103,1000N)								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIC/O AUXILIAR												
M 04221/SINAPI	Equipamento	Óleo diesel combustível comum	192,96	MATERIAL	29,05	221,01	221,01	221,01	un	1,0000	221,01	221,01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.												
0888 - Documento de Obra de Resgate												



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DP. REINALDO NOBRE Nº 100 CENTRO
RODADO DO CARTEI-SE CNPJ: 41.046.383/0001-05

Permutação e Drenagem Rua da Delegacia -

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREHEIAMENTO
Cod. Empreendimento: 00145
Ref.: Junho/2023 -

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICIO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
3346V/STNMT	Curso de capacitação para operador de betoneira (encargos complementares) - betoneira	h				h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
COMPOSIÇÃO SINTETICA									

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICIO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
3346V/STNMT	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - betoneira	h				h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
COMPOSIÇÃO SINTETICA									

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICIO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
3346V/STNMT	Curso de capacitação para operador de betoneira (encargos complementares) - betoneira	h				h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
COMPOSIÇÃO SINTETICA									

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICIO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
3346V/STNMT	Curso de capacitação para operador de betoneira (encargos complementares) - betoneira	h				h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
COMPOSIÇÃO SINTETICA									

Impressão: Composição por Preço

R2 Engenharia
CNPJ: 44.046.383.0001/05
Genilson Karriro de Jesus
Sócio Administrador

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREHEIAMENTO
Cod. Empreendimento: 00145
Ref.: Junho/2023 -

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICIO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
3346V/STNMT	Curso de capacitação para operador de betoneira (encargos complementares) - betoneira	h				h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
COMPOSIÇÃO SINTETICA									

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICIO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
3346V/STNMT	Curso de capacitação para operador de betoneira (encargos complementares) - betoneira	h				h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
COMPOSIÇÃO SINTETICA									

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICIO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
3346V/STNMT	Curso de capacitação para operador de betoneira (encargos complementares) - betoneira	h				h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
COMPOSIÇÃO SINTETICA									

Impressão: Composição por Preço



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DP. REINALDO NOBRE Nº 100 CENTRO
RODADO DO CARTEI-SE CNPJ: 41.046.383/0001-05

Permutação e Drenagem Rua da Delegacia -

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREHEIAMENTO
Cod. Empreendimento: 00145
Ref.: Junho/2023 -

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICIO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
9330V/STNMT	Curso de capacitação para ajudante de capataz (encargos complementares) - betoneira	h				h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
COMPOSIÇÃO SINTETICA									

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICIO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
9330V/STNMT	Curso de capacitação para ajudante de capataz (encargos complementares) - betoneira	h				h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
COMPOSIÇÃO SINTETICA									

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICIO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
9330V/STNMT	Curso de capacitação para ajudante de capataz (encargos complementares) - betoneira	h				h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
COMPOSIÇÃO SINTETICA									

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICIO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
9330V/STNMT	Curso de capacitação para ajudante de capataz (encargos complementares) - betoneira	h				h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
COMPOSIÇÃO SINTETICA									

Impressão: Composição por Preço

R2 Engenharia
CNPJ: 44.046.383.0001/05
Genilson Karriro de Jesus
Sócio Administrador

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREHEIAMENTO
Cod. Empreendimento: 00145
Ref.: Junho/2023 -

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICIO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
9330V/STNMT	Curso de capacitação para ajudante de capataz (encargos complementares) - betoneira	h				h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
COMPOSIÇÃO SINTETICA									

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICIO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
9330V/STNMT	Curso de capacitação para ajudante de capataz (encargos complementares) - betoneira	h				h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
COMPOSIÇÃO SINTETICA									

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICIO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
9330V/STNMT	Curso de capacitação para ajudante de capataz (encargos complementares) - betoneira	h				h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
COMPOSIÇÃO SINTETICA									

Impressão: Composição por Preço



R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DR. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE-SE/CEP: 44.040.383/0001-05
 Cod. Empreendimento : 00145
 Ref. : Julho/2022-1 Meses : 18

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -

CODIGO	Descrição Complementares - Auxiliar	COMPOSIÇÃO ANALITICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		MATERIAL	MANO DE OBRA								
95378/08SE	Curso de capacitação para pedreiro (encomenda complementar) - horista				h	0,0172	7,86			0,0172	133,92
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA (103,10%)			h	0,27	7,86	0,14		0,27	133,92
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA (103,1000%)				0,00		0,13		0,00	
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR											
04736/08SE	Pedreiro horista										
04737/08SE	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (amarela ou azul)										
10596/08SE	Protetor solar Eps 30 com 120ml										
10597/08SE	Lava roupa de couro, como curto (punho 7*7, cm)										
12892/08SE	Botas de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado										
12893/08SE	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (amarela ou azul)										
12894/08SE	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (amarela ou azul)										
12895/08SE	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jupular (classe b)										
10482/08SE	Costa básica										
10517/08SE	Exames admissionais/dimensionais (checkbox)										
10761/08SE	Refeição - café de manhã (café com leite e dois pães com manteiga)										
10362/08SE	Impuro de vida e acidente em grupo										

CODIGO	Descrição Complementares - Auxiliar	COMPOSIÇÃO ANALITICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		MATERIAL	MANO DE OBRA								
95378/08SE	Curso de capacitação para servico (encomenda complementar) - horista				h	0,0172	5,51			0,0172	5,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA (103,10%)			h	0,19	5,51	0,13		0,19	107,72
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA (103,1000%)				0,00		0,10		0,00	
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR											
04111/08SE	Servente de obras										
04737/08SE	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (amarela ou azul)										
10596/08SE	Protetor solar Eps 30 com 120ml										
10597/08SE	Lava roupa de couro, como curto (punho 7*7, cm)										
12892/08SE	Botas de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado										
12893/08SE	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (amarela ou azul)										
12894/08SE	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (amarela ou azul)										
12895/08SE	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jupular (classe b)										
10482/08SE	Costa básica										
10517/08SE	Exames admissionais/dimensionais (checkbox)										
10761/08SE	Refeição - café de manhã (café com leite e dois pães com manteiga)										
10362/08SE	Impuro de vida e acidente em grupo										

CODIGO	Descrição Complementares - Auxiliar	COMPOSIÇÃO ANALITICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		MATERIAL	MANO DE OBRA								
95378/08SE	Curso de capacitação para topografo (encomenda complementar) - horista				h	0,0067	8,18			0,0067	8,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA (103,10%)			h	0,11	8,18	0,10		0,11	133,92
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA (103,1000%)				0,00		0,02		0,00	
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR											
07592/08SE	Topografo horista										
04737/08SE	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (amarela ou azul)										
10596/08SE	Protetor solar Eps 30 com 120ml										
10597/08SE	Lava roupa de couro, como curto (punho 7*7, cm)										
12892/08SE	Botas de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado										
12893/08SE	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (amarela ou azul)										
12894/08SE	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (amarela ou azul)										
12895/08SE	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jupular (classe b)										
10482/08SE	Costa básica										
10517/08SE	Exames admissionais/dimensionais (checkbox)										
10761/08SE	Refeição - café de manhã (café com leite e dois pães com manteiga)										
10362/08SE	Impuro de vida e acidente em grupo										

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de termino, O = Serviço Auxiliar
 08SE - Orçamento de obra de Setaje

Página 39



R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DR. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE-SE/CEP: 44.040.383/0001-05
 Cod. Empreendimento : 00145
 Ref. : Julho/2022-1 Meses : 18

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -

CODIGO	Descrição Complementares - Auxiliar	COMPOSIÇÃO ANALITICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		MATERIAL	MANO DE OBRA								
95378/08SE	Curso de capacitação para topografo (encomenda complementar) - horista				h	0,0004	100,00			0,0004	100,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA (103,10%)			h	0,25	100,00	0,25		0,25	270
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA (103,1000%)				0,00		0,25		0,00	
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR											
00158/08SE	Almoço (participação do empregador)										
00941/08SE	Fardamento com mangas curtas										
01651/08SE	Óculos branco proteção										
02378/08SE	Óculos branco proteção										
02379/08SE	Óculos branco proteção										
02380/08SE	Óculos branco proteção										
02381/08SE	Óculos branco proteção										
02382/08SE	Óculos branco proteção										
02383/08SE	Óculos branco proteção										
02384/08SE	Óculos branco proteção										
02385/08SE	Óculos branco proteção										
02386/08SE	Óculos branco proteção										
02387/08SE	Óculos branco proteção										
02388/08SE	Óculos branco proteção										
02389/08SE	Óculos branco proteção										
02390/08SE	Óculos branco proteção										
02391/08SE	Óculos branco proteção										
02392/08SE	Óculos branco proteção										
02393/08SE	Óculos branco proteção										
02394/08SE	Óculos branco proteção										
02395/08SE	Óculos branco proteção										
02396/08SE	Óculos branco proteção										
02397/08SE	Óculos branco proteção										
02398/08SE	Óculos branco proteção										
02399/08SE	Óculos branco proteção										
02400/08SE	Óculos branco proteção										
02401/08SE	Óculos branco proteção										
02402/08SE	Óculos branco proteção										
02403/08SE	Óculos branco proteção										
02404/08SE	Óculos branco proteção										
02405/08SE	Óculos branco proteção										
02406/08SE	Óculos branco proteção										
02407/08SE	Óculos branco proteção										
02408/08SE	Óculos branco proteção										
02409/08SE	Óculos branco proteção										
02410/08SE	Óculos branco proteção										
02411/08SE	Óculos branco proteção										
02412/08SE	Óculos branco proteção										
02413/08SE	Óculos branco proteção										
02414/08SE	Óculos branco proteção										
02415/08SE	Óculos branco proteção										
02416/08SE	Óculos branco proteção										
02417/08SE	Óculos branco proteção										
02418/08SE	Óculos branco proteção										
02419/08SE	Óculos branco proteção										
02420/08SE	Óculos branco proteção										
02421/08SE	Óculos branco proteção										
02422/08SE	Óculos branco proteção										
02423/08SE	Óculos branco proteção										
02424/08SE	Óculos branco proteção										
02425/08SE	Óculos branco proteção										
02426/08SE	Óculos branco proteção										
02427/08SE	Óculos branco proteção										
02428/08SE	Óculos branco proteção										
02429/08SE	Óculos branco proteção										
02430/08SE	Óculos branco proteção										
02431/08SE	Óculos branco proteção										
02432/08SE	Óculos branco proteção										
02433/08SE	Óculos branco proteção										
02434/08SE	Óculos branco proteção										
02435/08SE	Óculos branco proteção										
02436/08SE	Óculos branco proteção										
02437/08SE	Óculos branco proteção										
02438/08SE	Óculos branco proteção										
02439/08SE	Óculos branco proteção										
02440/08SE	Óculos branco proteção										
02441/08SE	Óculos branco proteção										
02442/08SE	Óculos branco proteção										
02443/08SE	Óculos branco proteção										
02444/08SE	Óculos branco proteção										
02445/08SE	Óculos branco proteção										
02446/08SE	Óculos branco proteção										
02447/08SE	Óculos branco proteção										
02448/08SE	Óculos branco proteção										

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00145
Ref : Julho/2022-1
Módulo : R4

Perimetração e Drenagem Rua da Delegacia

CODIGO	Descrição Complementares - Detalhado	UNID	h
M 02378 / ORSE	Ata de transporte	un	0,0654
M 04174 / ORSE	Desempenhadeira de aço lima, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005
M 04172 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004
M 10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002
M 10790 / ORSE	Furmo de face	un	0,0001
M 11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001
M 11245 / ORSE	Desempenhadeira de madeira 12x22	un	0,0007
M 11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0001
M 11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001
M 11244 / ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un	0,0004
M 11245 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004
M 12882 / SINAPI	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta básica	un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (1 café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CODIGO	Descrição Complementares - Resumido	UNID	h
10557 / ORSE	MATERIAL	UN	QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta básica	un	0,0045 145,00 0,74
11245 / ORSE	Escala de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0001 250,00 0,03

Aplicação: Composição Detalhada

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001-05

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00145
Ref : Julho/2022-1
Módulo : R4

Perimetração e Drenagem Rua da Delegacia

CODIGO	Descrição Complementares - Detalhado	UNID	h
M 00151 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00152 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00153 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00154 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00155 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00156 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00157 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00158 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00159 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00160 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00161 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00162 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00163 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00164 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00165 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00166 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00167 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00168 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00169 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00170 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00171 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00172 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00173 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00174 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00175 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00176 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00177 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00178 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00179 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00180 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00181 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00182 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00183 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00184 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00185 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00186 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00187 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00188 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00189 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00190 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00191 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00192 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00193 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00194 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00195 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00196 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00197 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00198 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00199 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00200 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00201 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00202 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00203 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00204 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00205 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00206 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00207 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00208 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00209 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00210 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00211 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00212 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00213 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00214 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00215 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00216 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00217 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00218 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00219 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00220 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00221 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00222 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00223 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00224 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00225 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00226 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00227 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00228 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00229 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00230 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00231 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00232 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00233 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00234 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00235 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00236 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00237 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00238 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00239 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00240 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00241 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00242 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00243 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00244 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00245 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00246 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00247 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00248 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00249 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00250 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00251 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00252 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00253 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00254 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00255 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00256 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00257 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00258 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00259 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00260 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00261 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00262 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00263 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00264 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00265 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00266 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00267 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00268 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00269 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00270 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00271 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00272 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00273 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00274 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00275 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00276 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00277 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00278 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00279 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00280 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00281 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00282 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00283 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00284 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00285 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00286 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00287 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00288 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00289 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00290 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00291 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00292 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00293 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00294 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00295 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00296 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00297 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00298 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00299 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00300 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00301 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00302 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00303 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00304 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00305 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00306 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00307 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00308 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00309 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00310 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00311 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00312 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00313 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00314 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00315 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00316 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00317 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00318 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00319 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00320 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00321 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00322 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00323 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00324 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00325 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00326 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00327 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00328 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00329 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00330 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00331 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00332 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00333 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00334 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00335 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00336 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00337 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 00338 / ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018
M 00339 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045
M 00340 / ORSE	Bolo 18 de carneiro 20cm	un	0,0053
M 00341 / ORSE	Protetor solar Fpa 30 com 12ml	un	0,0038
M 00342 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 00343 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 00344 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,0002
M 00345 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0045
M 00346 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00347 / ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensa de poliéster, sem juponar (classe b)	un	0,0006
M 00348 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de políéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 00349 / ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 00350 / ORSE	Lava roupa de couro, caso curto (punho 77 cm)	par	0,0023
M 003			



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DOP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 41.040.383/0001-05

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO -
Cod. Empenhamento: 00145
Ref.: Julho/2022-1
Moeda: R\$

CÓDIGO	Equipamento Complementares - Serviço	COMPOSIÇÃO ANÁLITICA			UNID	QTD
		a	b	h		
M 10597 / OBE	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un		0,0018		
M 11250 / OBE	Bolo 18 de caramelo 20cm	un		0,0023		
M 11251 / OBE	Flavour de leite 2"	un		0,0045		
M 12152 / OBE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un		0,0001		
M 12892 / SINAPI	Lova sapca de couro, como curto (punho 7*7 cm)	par		0,0023		
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par		0,0008		
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (macela ou azul)	un		0,0002		
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un		0,0004		
M 10492 / OBE	Cesta basileia	un		0,0045		
S 10517 / OBE	Exame admissional/desemissionais (checkup)	cj		0,0004		
S 10761 / OBE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un		0,1018		
S 12862 / OBE	Seguro de vida e acidente em grupo	un		0,0045		

CÓDIGO	Equipamento Complementares - Serviço	COMPOSIÇÃO ANÁLITICA			UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		a	b	h				
10492 / OBE	Cesta basileia	un	0,0045	165,00		0,74		
10517 / OBE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0015	160,00		0,24		
10761 / OBE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	par	0,0008	4,00		0,00		
10478 / OBE	Valão transporte	un	0,0041	4,50		0,42		
04728 / OBE	Talhadinha chata 10"	un	0,0001	10,00		0,00		
00158 / OBE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	28,00		0,00		
12894 / SINAPI	Almoco (participação do empregador)	un	0,1018	4,00		0,41		
12892 / SINAPI	Lova sapca de couro, como curto (punho 7*7 cm)	par	0,0002	12,00		0,00		
10596 / OBE	Protetor articular	un	0,0006	10,00		0,01		
10597 / OBE	Almoco (participação do empregador)	un	0,0018	5,00		0,01		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	50,00		0,24		
10788 / OBE	PA quadrada	un	0,0002	30,00		0,21		

R2 Engenharia Ltda
CNPJ: 41.040.383/0001-05
Página: 101



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DOP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 41.040.383/0001-05

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO -
Cod. Empenhamento: 00145
Ref.: Julho/2022-1
Moeda: R\$

CÓDIGO	Equipamento Complementares - Serviço	COMPOSIÇÃO ANÁLITICA			UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		a	b	h				
10597 / OBE	Almoco (participação do empregador)	un	0,0002	150,00		0,03		
10492 / OBE	Cesta basileia	un	0,0045	5,00		0,02		
10761 / OBE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	0,00		0,31		
10762 / OBE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0504	1,00		0,14		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	2,35					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	0,00	0,75				2,98		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	UN						
10597 / OBE	Almoco (participação do empregador)	un						
M 10597 / OBE	Almoco (participação do empregador)	un						
M 09941 / OBE	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un						
M 10517 / OBE	Seguro de vida e acidente em grupo	un						
M 04728 / OBE	Talhadinha chata 10"	un						
M 10492 / OBE	Cesta basileia	un						
M 10596 / OBE	Protetor articular	un						
M 10597 / OBE	Almoco (participação do empregador)	un						
M 10788 / OBE	PA quadrada	un						
M 12892 / SINAPI	Lova sapca de couro, como curto (punho 7*7 cm)	par						
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par						
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (macela ou azul)	un						
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un						
S 10761 / OBE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	cj						
S 10517 / OBE	Exame admissional/desemissionais (checkup)	un						
S 12862 / OBE	Seguro de vida e acidente em grupo	un						

(Handwritten signature/initials)

• S - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBE - Equipamento de Obra de Engenharia
Página: 102



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DOP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 41.040.383/0001-05

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO -
Cod. Empenhamento: 00145
Ref.: Julho/2022-1
Moeda: R\$

CÓDIGO	Equipamento Complementares - Serviço	COMPOSIÇÃO ANÁLITICA			UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		a	b	h				
10492 / OBE	Cesta basileia	un	0,0135	165,00		2,23		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0006	150,00		0,09		
10517 / OBE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0015	4,00		1,22		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0019	10,00		0,02		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (macela ou azul)	un	0,0024	50,00		0,13		
12892 / SINAPI	Lova sapca de couro, como curto (punho 7*7 cm)	par	0,0009	9,00		0,06		
10788 / OBE	PA quadrada	un	0,0006	30,00		0,02		
00941 / OBE	Fardamento com mangas curtas	un	0,0045	160,00		0,72		
10599 / OBE	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un	0,0054	5,00		0,03		
10596 / OBE	Protetor articular	un	0,0135	2,50		0,03		
01651 / OBE	Oculos branco proteção	un	0,0024	4,00		0,01		
04728 / OBE	Valão transporte	un	0,0023	4,50		1,27		
04729 / OBE	Talhadinha chata 10"	un	0,0009	10,00		0,01		
04728 / OBE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	28,00		0,01		
06111 / SINAPI	Exame admissional/desemissionais (checkup)	h	3,0000	5,51		33,57		
10517 / OBE	Seguro de vida e acidente em grupo	cj	0,0012	100,00		0,12		
10761 / OBE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0135	5,00		0,07		
10762 / OBE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0104	5,00		1,53		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	16,53			41,14			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	0,00	17,04			6,11			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
01049 / OBE	Equipamento Complementares - Serviço	UN						
P 06111 / SINAPI	Exame Complementares - Serviço	h				3,0000		
RESUMO TOTAL								
			5,85			472,23		

CÓDIGO	Equipamento Complementares - Serviço	COMPOSIÇÃO ANÁLITICA			UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		a	b	h				
10889 / OBE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 unms, inclusive entorçamento - Novembro 07, 2013	UN						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
S - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar								
OBE - Equipamento de Obra de Engenharia								

R2 Engenharia
CNPJ: 41.040.383/0001-05
Gentil e Rômulo de Jesus
R2 Engenharia Ltda
Rua do P. Renaldo Moura Nº 100 Centro
Rosário do Catete-SE CNPJ: 41.040.383/0001-05

CÓDIGO	Equipamento Complementares - Serviço	COMPOSIÇÃO ANÁLITICA			UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		a	b	h				
11249 / OBE	Serra circular elástica portátil	UN						
11248 / OBE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou similar profissional	un	3,000853	400,00		0,03		
04729 / OBE	Marreta 1 kg com cabo	un	3,000853	200,00		0,02		
10517 / OBE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000853	28,00		0,90		
10777 / OBE	Serraes 40cm	un	3,000853	10,00		0,71		
04728 / OBE	Talhadinha chata 10"	un	3,000853	25,00		0,00		
10578 / OBE	Fornão grande	un	3,0001706	12,00		0,00		
02378 / OBE	Valão transporte	un	3,07346295	4,50		0,34		
01569 / OBE	Moldes mista serrada (barrote) 6 x 6m - 0,0036 m³/m (Angular, lousa)	m	0,4130	4,50		4,90		
00941 / OBE	Fardamento com mangas curtas	un	0,001599	160,00		0,26		
00159 / OBE	Almoco (participação do empregador)	un	3,1085188	4,00		0,43		
01551 / OBE	Oculos branco proteção	un	3,000853	4,00		0,00		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	3,000853	150,00		0,01		
10492 / OBE	Cesta basileia	un	3,000853	10,00		0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	3,000853	12,00		0,00		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (macela ou azul)	un	3,0002312	12,00		0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	3,0027618	50,00		0,04		
12892 / SINAPI	Lova sapca de couro, como curto (punho 7*7 cm)	m	0,0610	9,00		0,02		
05193 / SINAPI	Tabua não aparafusada 2,5 x 20" em, macramadão, angula ou equivalente de regiao - bruta	kg	0,1000	12,00		0,73		
05069 / SINAPI	Prumo de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 1 1/2)	kg	0,0250	20,00		2,00		
05069 / SINAPI	Prumo de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 1 1/2)	kg	0,0250	20,00		0,50		
10579 / OBE	Serraes 2,5 x 10" em um punho, mista ou equivalente de regiao - bruta	m	0,3440	4,50		2,45		
01347 / SINAPI	Chave de fenda chata 30 cm	un	3,0001706	60,00		0,00		
01347 / SINAPI	Chave de fenda chata 100 x 110 mm, e 112 mm	un	0,1170	40,00		7,02		
11244 / OBE	Martelo com unha	un	3,0001706	32,00		0,03		
10788 / OBE	PA quadrada	un	3,0004826	30,00		0,00		
02692 / SINAPI	Demoldente protetor para formas de madeira, de base otawa/aminada em água	l	0,0200	6,00		0,12		
10596 / OBE	Protetor articular	un	0,004797	2,50		0,01		
10599 / OBE	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un	3,0013189	5,00		0,01		
01213 / SINAPI	Capitaneiro de Formas (borstas)	h	0,4530	7,86		13,42		

• S - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBE - Equipamento de Obra de Engenharia
Página: 104

CÓDIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
01937/08SE									
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR									
010549/08SE		h	1,6200		h	1,6200			
010550/08SE		h	0,3600		h	0,3600			
010551/08SE		h	0,3600		h	0,3600			
010555/08SE		h	0,1800		h	0,1800			
03738/08SE		h	0,3600		h	0,3600			
02131/08SE		h	0,3600		h	0,3600			
04750/08SE		h	0,3600		h	0,3600			
06111/08SE		h	1,6200		h	1,6200			

CÓDIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
01248/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
11249/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
11248/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
11247/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
11246/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
09941/08SE		un	0,000144	0,0144	un	0,000144	0,0144	0,0144	
12994/08SE		un	0,000504	0,504	un	0,000504	0,504	0,504	
12995/08SE		un	0,00072	0,72	un	0,00072	0,72	0,72	
12996/08SE		un	0,00378	0,378	un	0,00378	0,378	0,378	
12997/08SE		un	0,00576	0,576	un	0,00576	0,576	0,576	
12998/08SE		un	0,00198	0,198	un	0,00198	0,198	0,198	
02711/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
02712/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
12999/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
13000/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	

CÓDIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
10586/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10587/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10588/08SE		un	0,00072	0,072	un	0,00072	0,072	0,072	
10589/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10590/08SE		un	0,01134	0,1134	un	0,01134	0,1134	0,1134	
10591/08SE		un	0,00072	0,072	un	0,00072	0,072	0,072	
10592/08SE		un	0,004536	0,4536	un	0,004536	0,4536	0,4536	
10593/08SE		un	0,00324	0,324	un	0,00324	0,324	0,324	
10594/08SE		un	0,00072	0,072	un	0,00072	0,072	0,072	
10595/08SE		un	0,00252	0,252	un	0,00252	0,252	0,252	
10596/08SE		un	0,00144	0,144	un	0,00144	0,144	0,144	
10597/08SE		un	0,00162	0,162	un	0,00162	0,162	0,162	
10598/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10599/08SE		un	0,00072	0,072	un	0,00072	0,072	0,072	
10600/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10601/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10602/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10603/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10604/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10605/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10606/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10607/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10608/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10609/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10610/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10611/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10612/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10613/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10614/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10615/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10616/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10617/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10618/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10619/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10620/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10621/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10622/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10623/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10624/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10625/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10626/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10627/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10628/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10629/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10630/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10631/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10632/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10633/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10634/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10635/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10636/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10637/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10638/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10639/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10640/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10641/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10642/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10643/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10644/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10645/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10646/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10647/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10648/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10649/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10650/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10651/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10652/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10653/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10654/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10655/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10656/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10657/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10658/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10659/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10660/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10661/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10662/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10663/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10664/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10665/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10666/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10667/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10668/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10669/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10670/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	
10671/08SE		un	0,00036	0,036	un	0,00036	0,036	0,036	



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE-CEP: 44.040.38/0001-05
Pimenteira e Drenagem Rua da Delegada -
Cod. Empreendimento: 00145
Rel: Julho/2022-1 Moeda: R\$

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00145
Rel: Julho/2022-1 Moeda: R\$

CODIGO	EQUIPAMENTO	COMPOSIÇÃO ANALITICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
		UN	QTD					
04234/SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							
37370/SINAPI	Alimentacao - borixa (colado caixa)			h	1,0000	2,00	2,00	
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - borixa (encargos complementares - colado caixa)			h	1,0000	9,97	9,97	
04234/SINAPI	Operador de escavadeira							
RESUMO DA COMPOZICAO		MÃO DE OBRÁ	10,38	3,66		3,66		20,44
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRÁ	0,00	0,00	3,58	27,70		
EQUIPAMENTO		INC.(103,100%)	10,38	3,58		27,70		
EQUIPAMENTO		COMPOZICAO SINTETICA						
EQUIPAMENTO		COMPOZICAO SINTETICA						
EQUIPAMENTO		COMPOZICAO SINTETICA						

CODIGO	EQUIPAMENTO	COMPOSIÇÃO ANALITICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
		UN	QTD					
04234/SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							
37370/SINAPI	Alimentacao - borixa (colado caixa)			h	1,0000	2,00	2,00	
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - borixa (encargos complementares - colado caixa)			h	1,0000	0,50	0,50	
04234/SINAPI	Operador de escavadeira							
RESUMO DA COMPOZICAO		MÃO DE OBRÁ	10,38	3,58		3,58		20,44

0 = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, T = Serviço Auxiliar
0000 = Operando de Obra de Serviço

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383.0001/05
Gentilson Brito de Jesus
Sócio Administrador

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE-CEP: 44.040.38/0001-05
Pimenteira e Drenagem Rua da Delegada -
Cod. Empreendimento: 00145
Rel: Julho/2022-1 Moeda: R\$

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00145
Rel: Julho/2022-1 Moeda: R\$

CODIGO	EQUIPAMENTO	COMPOSIÇÃO ANALITICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
		UN	QTD					
04234/SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							
37370/SINAPI	Alimentacao - borixa (colado caixa)			h	1,0000	2,00	2,00	
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - borixa (encargos complementares - colado caixa)			h	1,0000	0,50	0,50	
04234/SINAPI	Operador de escavadeira							
RESUMO DA COMPOZICAO		MÃO DE OBRÁ	10,38	3,58		3,58		27,70

0 = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, T = Serviço Auxiliar
0000 = Operando de Obra de Serviço

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383.0001/05
Gentilson Brito de Jesus
Sócio Administrador

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE-CEP: 44.040.38/0001-05
Pimenteira e Drenagem Rua da Delegada -
Cod. Empreendimento: 00145
Rel: Julho/2022-1 Moeda: R\$

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00145
Rel: Julho/2022-1 Moeda: R\$

CODIGO	EQUIPAMENTO	COMPOSIÇÃO ANALITICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
		UN	QTD					
04234/SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							
37370/SINAPI	Alimentacao - borixa (colado caixa)			h	1,0000	2,00	2,00	
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - borixa (encargos complementares - colado caixa)			h	1,0000	0,50	0,50	
04234/SINAPI	Operador de escavadeira							
RESUMO DA COMPOZICAO		MÃO DE OBRÁ	10,38	3,58		3,58		27,70

0 = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, T = Serviço Auxiliar
0000 = Operando de Obra de Serviço

CODIGO	EQUIPAMENTO	COMPOSIÇÃO ANALITICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
		UN	QTD					
04234/SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							
37370/SINAPI	Alimentacao - borixa (colado caixa)			h	1,0000	2,00	2,00	
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - borixa (encargos complementares - colado caixa)			h	1,0000	0,50	0,50	
04234/SINAPI	Operador de escavadeira							
RESUMO DA COMPOZICAO		MÃO DE OBRÁ	10,38	3,58		3,58		27,70

CODIGO	EQUIPAMENTO	COMPOSIÇÃO ANALITICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
		UN	QTD					
04234/SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							
37370/SINAPI	Alimentacao - borixa (colado caixa)			h	1,0000	2,00	2,00	
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - borixa (encargos complementares - colado caixa)			h	1,0000	0,50	0,50	
04234/SINAPI	Operador de escavadeira							
RESUMO DA COMPOZICAO		MÃO DE OBRÁ	10,38	3,58		3,58		27,70

0 = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, T = Serviço Auxiliar
0000 = Operando de Obra de Serviço

CODIGO	EQUIPAMENTO	COMPOSIÇÃO ANALITICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
		UN	QTD					
04234/SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							
37370/SINAPI	Alimentacao - borixa (colado caixa)			h	1,0000	2,00	2,00	
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - borixa (encargos complementares - colado caixa)			h	1,0000	0,50	0,50	
04234/SINAPI	Operador de escavadeira							
RESUMO DA COMPOZICAO		MÃO DE OBRÁ	10,38	3,58		3,58		27,70

0 = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, T = Serviço Auxiliar
0000 = Operando de Obra de Serviço

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383.0001/05
Gentilson Brito de Jesus
Sócio Administrador

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE-CEP: 44.040.38/0001-05
Pimenteira e Drenagem Rua da Delegada -
Cod. Empreendimento: 00145
Rel: Julho/2022-1 Moeda: R\$

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00145
Rel: Julho/2022-1 Moeda: R\$

CODIGO	EQUIPAMENTO	COMPOSIÇÃO ANALITICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
		UN	QTD					
04234/SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							
37370/SINAPI	Alimentacao - borixa (colado caixa)			h	1,0000	2,00	2,00	
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - borixa (encargos complementares - colado caixa)			h	1,0000	0,50	0,50	
04234/SINAPI	Operador de escavadeira							
RESUMO DA COMPOZICAO		MÃO DE OBRÁ	10,38	3,58		3,58		27,70

0 = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, T = Serviço Auxiliar
0000 = Operando de Obra de Serviço

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00145
Ref. 3/Julho/2022 - Folha: 145

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENAULT MOURA Nº 100 CENTRO
ROÁRIO DO CATETE-SE CEP: 44.040.383/0001-05

Paimentação e Drenagem Rua da Delegacia

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, RECURSO DA COMPOSIÇÃO, MÃO DE OBRA, SERVIÇO, TUBERCULO, COMPOSIÇÃO SINCRÉTICA, PREÇO TOTAL.

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Geniosis
Sociedade Administrativa Ltda

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00145
Ref. 3/Julho/2022 - Folha: 146

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENAULT MOURA Nº 100 CENTRO
ROÁRIO DO CATETE-SE CEP: 44.040.383/0001-05

Paimentação e Drenagem Rua da Delegacia

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, RECURSO DA COMPOSIÇÃO, MÃO DE OBRA, SERVIÇO, TUBERCULO, COMPOSIÇÃO SINCRÉTICA, PREÇO TOTAL.

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00145
Ref. 3/Julho/2022 - Folha: 147

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENAULT MOURA Nº 100 CENTRO
ROÁRIO DO CATETE-SE CEP: 44.040.383/0001-05

Paimentação e Drenagem Rua da Delegacia

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, RECURSO DA COMPOSIÇÃO, MÃO DE OBRA, SERVIÇO, TUBERCULO, COMPOSIÇÃO SINCRÉTICA, PREÇO TOTAL.

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00145
Ref. 3/Julho/2022 - Folha: 148

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENAULT MOURA Nº 100 CENTRO
ROÁRIO DO CATETE-SE CEP: 44.040.383/0001-05

Paimentação e Drenagem Rua da Delegacia

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, RECURSO DA COMPOSIÇÃO, MÃO DE OBRA, SERVIÇO, TUBERCULO, COMPOSIÇÃO SINCRÉTICA, PREÇO TOTAL.

R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DR. RENALDO MOURA Nº 100, CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE - CEP: 44.040-381/0001-05

Permanência e Desempenho Rua da Delegacia -
 Cod. Empreendimento : 00145
 Ref : Julho/2022-1
 Moeda : R\$

RELACIONAMENTO DO EMPREENHIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00145
 Ref : Julho/2022-1
 Moeda : R\$

UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020100	1	29,86	29,86	UN	1	29,86	29,86
91689/SINAPI	Serres circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para diâmetro 10" - chip alumina, af_08/2015						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
RECURSO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	10,06	10,06	UN	10,06	10,06	10,06
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	19,80	19,80	UN	19,80	19,80	19,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
021000	1	1,0000	1,0000	UN	1	1,0000	1,0000
91689/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares						
021000	1	1,0000	1,0000	UN	1	1,0000	1,0000
91689/SINAPI	Serres circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para diâmetro 10" - Juroca, af_08/2015						
021000	1	1,0000	1,0000	UN	1	1,0000	1,0000
91689/SINAPI	Serres circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para diâmetro 10" - manutenção, af_08/2015						
021000	1	1,0000	1,0000	UN	1	1,0000	1,0000
91689/SINAPI	Serres circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para diâmetro 10" - manutenção, af_08/2015						

UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020100	1	1,0000	1,0000	UN	1	1,0000	1,0000
91689/SINAPI	Serres circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para diâmetro 10" - Juroca, af_08/2015						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
RECURSO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	1,00	1,00	UN	1,00	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
021000	1	1,0000	1,0000	UN	1	1,0000	1,0000
91689/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares						

R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DR. RENALDO MOURA Nº 100, CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE - CEP: 44.040-381/0001-05

Permanência e Desempenho Rua da Delegacia -
 Cod. Empreendimento : 00145
 Ref : Julho/2022-1
 Moeda : R\$

RELACIONAMENTO DO EMPREENHIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00145
 Ref : Julho/2022-1
 Moeda : R\$

UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020100	1	1,0000	1,0000	UN	1	1,0000	1,0000
91689/SINAPI	Serres circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para diâmetro 10" - Juroca, af_08/2015						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
RECURSO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	1,00	1,00	UN	1,00	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
021000	1	1,0000	1,0000	UN	1	1,0000	1,0000
91689/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares						

UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020100	1	1,0000	1,0000	UN	1	1,0000	1,0000
91689/SINAPI	Serres circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para diâmetro 10" - Juroca, af_08/2015						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
RECURSO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	1,00	1,00	UN	1,00	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
021000	1	1,0000	1,0000	UN	1	1,0000	1,0000
91689/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares						

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00145
 Ref : Julho/2021 Meses : 145

R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DEP. RENAUDO MOURA Nº 100 CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE-SE/CNPJ : 44.040.383/0001-05

CÓDIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
																	PREÇO
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA																	
* CÓDIGO																	
* 02712 / OBRAS																	
* 02713 / OBRAS																	
* 02714 / OBRAS																	
* 02715 / OBRAS																	
* 02716 / OBRAS																	
* 02717 / OBRAS																	
* 02718 / OBRAS																	
* 02719 / OBRAS																	
* 02720 / OBRAS																	
* 02721 / OBRAS																	
* 02722 / OBRAS																	
* 02723 / OBRAS																	
* 02724 / OBRAS																	
* 02725 / OBRAS																	
* 02726 / OBRAS																	
* 02727 / OBRAS																	
* 02728 / OBRAS																	
* 02729 / OBRAS																	
* 02730 / OBRAS																	
* 02731 / OBRAS																	
* 02732 / OBRAS																	
* 02733 / OBRAS																	
* 02734 / OBRAS																	
* 02735 / OBRAS																	
* 02736 / OBRAS																	
* 02737 / OBRAS																	
* 02738 / OBRAS																	
* 02739 / OBRAS																	
* 02740 / OBRAS																	
* 02741 / OBRAS																	
* 02742 / OBRAS																	
* 02743 / OBRAS																	
* 02744 / OBRAS																	
* 02745 / OBRAS																	
* 02746 / OBRAS																	
* 02747 / OBRAS																	
* 02748 / OBRAS																	
* 02749 / OBRAS																	
* 02750 / OBRAS																	
* 02751 / OBRAS																	
* 02752 / OBRAS																	
* 02753 / OBRAS																	
* 02754 / OBRAS																	
* 02755 / OBRAS																	
* 02756 / OBRAS																	
* 02757 / OBRAS																	
* 02758 / OBRAS																	
* 02759 / OBRAS																	
* 02760 / OBRAS																	
* 02761 / OBRAS																	
* 02762 / OBRAS																	
* 02763 / OBRAS																	
* 02764 / OBRAS																	
* 02765 / OBRAS																	
* 02766 / OBRAS																	
* 02767 / OBRAS																	
* 02768 / OBRAS																	
* 02769 / OBRAS																	
* 02770 / OBRAS																	
* 02771 / OBRAS																	
* 02772 / OBRAS																	
* 02773 / OBRAS																	
* 02774 / OBRAS																	
* 02775 / OBRAS																	
* 02776 / OBRAS																	
* 02777 / OBRAS																	
* 02778 / OBRAS																	
* 02779 / OBRAS																	
* 02780 / OBRAS																	
* 02781 / OBRAS																	
* 02782 / OBRAS																	
* 02783 / OBRAS																	
* 02784 / OBRAS																	
* 02785 / OBRAS																	
* 02786 / OBRAS																	
* 02787 / OBRAS																	
* 02788 / OBRAS																	
* 02789 / OBRAS																	
* 02790 / OBRAS																	
* 02791 / OBRAS																	
* 02792 / OBRAS																	
* 02793 / OBRAS																	
* 02794 / OBRAS																	
* 02795 / OBRAS																	
* 02796 / OBRAS																	
* 02797 / OBRAS																	
* 02798 / OBRAS																	
* 02799 / OBRAS																	
* 02800 / OBRAS																	

R2 Engenharia Ltda
 CNPJ: 44.040.383.0001/05
 Genilson Ramiro de Jesus
 Sócio Administrador

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00145
 Ref : Julho/2021 Meses : 145

R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DEP. RENAUDO MOURA Nº 100 CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE-SE/CNPJ : 44.040.383/0001-05

CÓDIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
* CÓDIGO												
* 00973 / OBRAS												
* 00974 / OBRAS												
* 00975 / OBRAS												
* 00976 / OBRAS												
* 00977 / OBRAS												
* 00978 / OBRAS												
* 00979 / OBRAS												
* 00980 / OBRAS												
* 00981 / OBRAS												
* 00982 / OBRAS												
* 00983 / OBRAS												
* 00984 / OBRAS												
* 00985 / OBRAS												
* 00986 / OBRAS												
* 00987 / OBRAS												
* 00988 / OBRAS												
* 00989 / OBRAS												
* 00990 / OBRAS												
* 00991 / OBRAS												
* 00992 / OBRAS												
* 00993 / OBRAS												
* 00994 / OBRAS												
* 00995 / OBRAS												
* 00996 / OBRAS												
* 00997 / OBRAS												
* 00998 / OBRAS												
* 00999 / OBRAS												
* 01000 / OBRAS												

R2 Engenharia Ltda
 CNPJ: 44.040.383.0001/05
 Genilson Ramiro de Jesus
 Sócio Administrador

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00145
 Ref : Julho/2021 Meses : 145

R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DEP. RENAUDO MOURA Nº 100 CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE-SE/CNPJ : 44.040.383/0001-05

CÓDIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
* CÓDIGO								
* 90587 / SINAPI								
* 90588 / SINAPI								
* 90589 / SINAPI								
* 90590 / SINAPI								
* 90591 / SINAPI								
* 90592 / SINAPI								
* 90593 / SINAPI								
* 90594 / SINAPI								
* 90595 / SINAPI								
* 90596 / SINAPI								
* 90597 / SINAPI								
* 90598 / SINAPI								
* 90599 / SINAPI								
* 90600 / SINAPI								

R2 Engenharia Ltda
 CNPJ: 44.040.383.0001/05
 Genilson Ramiro de Jesus
 Sócio Administrador

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00145
 Ref : Julho/2021 Meses : 145

R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DEP. RENAUDO MOURA Nº 100 CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE-SE/CNPJ : 44.040.383/0001-05

CÓDIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
* CÓDIGO								
* 90587 / SINAPI								
* 90588 / SINAPI								
* 90589 / SINAPI								
* 90590 / SINAPI								
* 90591 / SINAPI								
* 90592 / SINAPI								
* 90593 / SINAPI								
* 90594 / SINAPI								
* 90595 / SINAPI								
* 90596 / SINAPI								
* 90597 / SINAPI								
* 90598 / SINAPI								
* 90599 / SINAPI								
* 90600 / SINAPI								

R2 Engenharia Ltda
 CNPJ: 44.040.383.0001/05
 Genilson Ramiro de Jesus
 Sócio Administrador



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00145

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
90583/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - Juros. af_06/2015				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira de *45* mm, com motor elétrico trifásico de 2 hp (2 cv)	un	3,0000151	3.200,00	0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL
		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (14,8500 %)
EQUIPAMENTO	0,05	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (14,8500 %)
		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (14,8500 %)
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
E 13896 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira de *45* mm, com motor elétrico trifásico de 2 hp (2 cv)	un	0,0000151		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
90584/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira de *45* mm, com motor elétrico trifásico de 2 hp (2 cv)	un	0,0001	3.200,00	0,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL
		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (14,8500 %)
EQUIPAMENTO	0,32	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (14,8500 %)
		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (14,8500 %)
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
E 13896 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira de *45* mm, com motor elétrico trifásico de 2 hp (2 cv)	un	0,0001		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
90585/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw/h industrial, sem demanda	kw/h	0,5200	0,65	0,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL
		0,00	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI (14,8500 %)
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (14,8500 %)
		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (14,8500 %)
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
S 02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw/h industrial, sem demanda	kw/h	0,5200		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORDE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 141

RptRelacaoComposicoesEmpF006



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia -

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00145

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
90585/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Genilson Ramiro de Jesus
Sócio Administrador

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORDE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 142

RptRelacaoComposicoesEmpF006

Gerado em 05/10/2022 14:14:44

Apurado em 05/10/2022 14:11:07

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 44.040.383	Nome Empresarial: R2 ENGENHARIA LTDA	
Data de Abertura: 27/10/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 44040383202209001

Período de Apuração (PA): 09/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	30.077,38	0,00	30.077,38
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	135.011,75	0,00	135.011,75
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	147.285,55	0,00	147.285,55
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	164.289,13	0,00	164.289,13
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	800,00	0,00	800,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	800,00	01/2022	0,00
02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00
06/2022	28.348,07	07/2022	33.694,87	08/2022	72.168,81		
2.2.2) Mercado Externo							
10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00	01/2022	0,00
02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00
06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 44.040.383/0001-05	
Município: ROSARIO DO CATETE	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 30.077,38

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,45	205,73	239,16	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	751,18

Parcela 1: R\$ 30.077,38

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 30.077,38								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,45	205,73	239,16	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	751,18
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,45	205,73	239,16	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	751,18

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,45	205,73	239,16	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	751,18
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,45	205,73	239,16	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	751,18

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 44040383202209001

Número: 07202227820066763			Data de Vencimento: 20/10/2022		Data limite para acolhimento: 20/10/2022			
IRPJ	254,45	CSLL	205,73	COFINS	239,16	PIS/PASEP	51,84	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	751,18	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	751,18	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	254,45	União
CSLL	205,73	União
COFINS	239,16	União
PIS	51,84	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data