



01596

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO PLANO DE AÇÃO DA EMENDA ESPECIAL Nº 09032021-009275, DE ACORDO COM OS PROJETOS BÁSICOS E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONVERTIDO EM ANEXO I DESTA INSTRUMENTO.**

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA**

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 11h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores, reuniram-se os membros da CPL abaixo identificados, designados através do Decreto Municipal nº 04/2022, para dar continuidade aos trabalhos do certame supracitado. Inicialmente o presidente da CPL fez constar que conforme predisposto na ata da reunião anterior, procedeu-se a convocação via e-mail para todos os participantes admitidos no certame, bem como a mesma fora devidamente publicada no Diário Oficial do Município e no Portal da Transparência desta municipalidade, visando dar ampla publicidade ao ato. A CPL faz constar que nenhum dos representantes das empresas participantes deste certame se fizeram presentes na presente sessão. O presidente destacou que foi protocolado o envelope de contendo a nova proposta de preços da empresa **SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA**, dentro do prazo estabelecido na ata da reunião anterior. Sequenciando, o presidente destacou que encaminhará a documentação referente a nova proposta apresentada para análise técnica, através do responsável técnico do Município, com vistas a obter um julgamento sólido e justo. Isto posto, destacou ainda, que encaminhou os arquivos da nova proposta apresentada para todos os participantes, através de e-mail, sendo permitido que sejam apresentados possíveis apontamentos até o dia 05/05/2022, às 11h, através do endereço de e-mail [licitacao@nossasenhoradasdores.se.gov.br](mailto:licitacao@nossasenhoradasdores.se.gov.br).

Portanto, será esta reunião suspensa até que seja apresentado o relatório de análise técnica, onde, os participantes serão convocados para divulgação do resultado final.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-se a presente ata, cuja segue assinada pela CPL.

**CLEDISTON DE ANDRADE**

Presidente da CPL

**FÁBIO DÉCIO VIEIRA DE CUNHA**

Membro

**JOCIMAR SANTOS SILVA**

Membro