

PROPOSTA





Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/05/2023 a 31/05/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matríz: 49.423.457/0001-06
Nome empresarial: CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 01/02/2023
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 49423457202305001
1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração: Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

Table with columns: Descrição, Mercado Interno, Mercado Externo, Total. Rows include Total de Receitas Brutas (R\$), Receita Bruta do PA (RPA) - Competência, Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (PBT12), Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (PBT12p), Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA), and Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAa).

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

Table with columns: Descrição, Período, Valor. Rows include Mercado Interno (02/2023) and Mercado Externo (02/2023).

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator F

Fator F = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Table with columns: Descrição, Valor Total do Débito Declarado (R\$). Row: Receita Bruta Auferida (regime competência) 0,00.

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

Número da Declaração: 49423457202305001
Autenticação: 49216.42149.34456.57170
Número do Recibo: 01.07.23163.0178043-0
Página 1

Table with columns: CNPJ Estabelecimento, Município, Sublímite de Receita Anual (R\$), UF, SE, Inpedido de recolher ICMs/ISS no DAS: N/C, Nenhuma atividade selecionada.

2.8) Total Geral da Empresa

Table with columns: TFPJ, CSLL, COFINS, PIS/Fasep, INSS/CPF, ICMs, IPI, ISS, Total. Values are 0,00 for all.

Table with columns: TFPJ, CSLL, COFINS, PIS/Fasep, INSS/CPF, ICMs, IPI, ISS, Total. Values are 0,00 for all.

Table with columns: TFPJ, CSLL, COFINS, PIS/Fasep, INSS/CPF, ICMs, IPI, ISS, Total. Values are 0,00 for all.

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 12/06/2023 11:31:09
Número do Recibo: 01.07.23163.0178043-0
Autenticação: 49216.42149.34456.57170

Handwritten signature 'R'



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ da Matriz 49.423.457/0001-06
Data da Abertura no CNPJ 01/02/2023	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
05/2023	49423457202305001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 12/06/2023 11:31:09
CPF do Responsável 032.358.105-60
IP do Usuário 201.79.11.195
Número do Recibo 01.07.23163.0178043-0
Autenticação 49216.42149.34456.57170

CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
ESTADO DE SERGIPE

Ref.: Tomada de preços 04/2023 – Município de Nossa Senhora das Dores

Prezados Senhores,

Em virtude de solicitação, a CASIP EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ: 49.423.457/0001-06, situada a Rua: Getúlio Vargas, 401, Centro, Japoatã/Se, por intermédio da sua Administradora a Sra. Joana D'Arc Caldas, inscrita no CPF: 032.358.105-60 e RG: 2.045.517-8, vem pelo presente apresentar à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação da Travessa que fica ao lado da delegacia regional, situada na sede deste Município**, declarando que executaremos as obras e os serviços, pelo preço de R\$ **44.620,72** (quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais e setenta e dois centavos), no prazo máximo de 01(um) mes vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta, estando incluindo mão-de-obra, materiais e demais custos para a realização de tal serviço;

Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões desse Município.

Atenciosamente,

Japoatã/Se, 11 de julho de 2023.

PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 2711589188
CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49.423.457/0001-06

Rua: Getúlio Vargas nº 401 - Centro - Japoatã/SE - CEP: 49.950-000
Contato: 79-99919-4372 | Email: casipengenharia@gmail.com
CNPJ 49.423.457/0001-06

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

CASP EMPREENDIMENTOS LTDA
R. Getúlio Vargas, nº 401 Centro Japoatã-SE CNPJ :
49.423.457/0001-06

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Pavimentação da travessa da delegacia				44.620,72	100,00
01.01	PAVIMENTAÇÃO				44.620,72	100,00
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00	-0,02
01.01.002	PAVIMENTAÇÃO				5.597,62	12,54
01.01.002.001	EQUIPE DIRIGENTE				0,00	-0,02
01.01.002.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	6,00	121,60	729,60	1,62
01.01.002.003	Mestre de obras com encargos complementares	h	12,00	62,51	750,12	1,68
01.01.002.004	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO				0,00	0,00
01.01.002.005	Servente com encargos complementares	h	4,00	24,08	96,32	0,22
01.01.002.006	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00	13,78	2.011,88	4,51
01.01.002.007	SERVIÇO DO EMPREENDIMENTO				2.009,70	4,51
01.01.002.007.001	Aluguel de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	1,00	976,14	976,14	2,19
01.01.002.007.002	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	1,00	459,36	459,36	1,03
01.01.002.007.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	2,00	287,10	574,20	1,29
01.01.003	TRAVESSA DA DELEGACIA				39.023,10	87,46
01.01.003.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				576,00	1,29
01.01.003.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	360,00	1,60	576,00	1,29
01.01.003.002	PAVIMENTAÇÃO				36.603,60	82,04
01.01.003.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	120,00	33,38	4.005,60	8,98
01.01.003.002.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	360,00	90,55	32.598,00	73,06
01.01.003.002.003	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	917,55	0,00	0,00	0,00
01.01.003.002.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09	m2	49,46	0,00	0,00	0,00
01.01.003.003	SINALIZAÇÃO				1.641,90	3,68
01.01.003.003.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	120,00	4,38	525,60	1,18
01.01.003.003.002	Demarcação de pavimentos com pintura de l demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	8,25	13,37	110,30	0,25
01.01.003.003.003	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	503,00	1.006,00	2,25
01.01.003.004	DIVERSOS				201,60	0,45
01.01.003.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	360,00	0,56	201,60	0,45
Importa o presente orçamento em:					44.620,72	
(quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais e setenta e dois centavos)						

Paulo Henrique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA 2741569188

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

CASIP EMPREENDIMENTOS LDTA

R. Getulio Vargas, nº 401 Centro Japoatã-SE CNPJ :
49.423.457/0001-06

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 14,84%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	Pavimentação da travessa da delegacia	100	44.620,72	100,00	44.620,72								
01.01	PAVIMENTAÇÃO	100	44.620,72	100,00	44.620,72								
				100,00%									
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	-0,02	0,00										
01.01.002	PAVIMENTAÇÃO	12,54	5.597,62	12,54	5.597,62								
				100,00%									
01.01.002.001	EQUIPE DIRIGENTE	-0,02	0,00										
01.01.002.004	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	0	0,00										
01.01.002.007	SERVIÇO DO EMPREENDIMENTO	4,51	2.009,70	4,51	2.009,70								
				100,00%									
01.01.003	TRAVESSA DA DELEGACIA	87,46	39.023,10	87,46	39.023,10								
				100,00%									
01.01.003.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,29	576,00	1,29	576,00								
				100,00%									
01.01.003.002	PAVIMENTAÇÃO	82,04	36.603,60	82,04	36.603,60								
				100,00%									
01.01.003.003	SINALIZAÇÃO	3,68	1.641,90	3,68	1.641,90								
				100,00%									
01.01.003.004	DIVERSOS	0,45	201,60	0,45	201,60								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	44.620,72	100,00	44.620,72								
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	44.620,72	100,00	44.620,72								

Paulo Henrique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA 2711589188

CASIP EMPREENDIMENTOS LDTA

R. Getulio Vargas, nº 401 Centro Japoatã-SE CNPJ :
49.423.457/0001-06

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00006 - PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,40%
03	R - Risco	%	0,56%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,11%
05	L - Lucro	%	5,00%
06	I - TRIBUTOS		2,97%
06.001	- PIS	%	0,17%
06.002	- COFINS	%	0,80%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,00%
TOTAL DO BDI :			14,84%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Paulo Henrique Silva Santos
Engenheiro CIVIL
CREA 2711589188

CASIP EMPREENDIMENTOS LDTAR. Getulio Vargas, nº 401 Centro Japoatã-SE CNPJ :
49.423.457/0001-06VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 00006
PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA
Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	⌘		20,00
A2	SESI	⌘		0,00
A3	SENAI	⌘		0,00
A4	INCRA	⌘		0,00
A5	SEBRAE	⌘		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	⌘		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	⌘		3,00
A8	FGTS	⌘		8,00
A9	SECONCI-SE	⌘		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,54
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	⌘		17,86
B10	FERIADOS	⌘		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	⌘		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	⌘		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	⌘		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	⌘		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	⌘		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	⌘		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	⌘		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	⌘		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,41
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	⌘		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	⌘		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	⌘		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	⌘		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	⌘		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			14,54
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	⌘		14,12
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	⌘		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				103,49%

Paulo Henrique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA 2711589188

CASIP EMPREENDIMENTOS LDTAR. Getulio Vargas, nº 401 Centro Japoatã-SE CNPJ :
49.423.457/0001-06

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 00006

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	⌘		20,00
A02	SESI	⌘		0,00
A03	SENAI	⌘		0,00
A04	INCRA	⌘		0,00
A05	SEBRAE	⌘		0,00
A06	Salário Educação	⌘		0,00
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	⌘		3,00
A08	FGTS	⌘		8,00
A09	SECONCI-SE	⌘		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	⌘		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	⌘		8,33
B03	Licença Paternidade	⌘		0,05
B04	Faltas Justidficadas	⌘		0,56
B05	Acidente de Trabalho	⌘		0,08
B06	Férias Gozadas	⌘		7,40
B07	Salário Materniadae	⌘		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	⌘		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	⌘		0,09
C03	Férias Indenizadas	⌘		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	⌘		2,40
C05	Indernização Adicional	⌘		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,62
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	⌘		5,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	⌘		0,32
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,26%

Paulo Henrique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA 2711589188

RELACÃO DE COMPOZİÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0007
Ref: Março/2023-1

RELACÃO DE COMPOZİÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0007
Ref: Março/2023-1

CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA
R. Celso Vargas, nº 401, Centro Alameda-SE, CEP: 49423-457/0001-06

CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA
R. Celso Vargas, nº 401, Centro Alameda-SE, CEP: 49423-457/0001-06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	COMPOZİÇÃO ANALÍTICA			UNID
		UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
002001	Alvenaria bloco cerâmico vedado, 15x15x10cm, em bloco, com argamassa 1:3 - 1:2:10 (cimento/saia/areia), juntamente - rev. CP	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
002002	SERVİÇOS DE TRACEDOS	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
10362 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso	m²	0,0048264	32,34	0,26
10371 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso (composto)	m²	0,0048264	208,60	0,13
10370 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso (composto)	m²	0,0048264	3,00	0,55
RESUMO DA COMPOZİÇÃO					
	MÃO DE OBRA	UN	9,13	CUSTO TOTAL	42,07
	MÃO DE OBRA	UN	0,74	R\$ (134.840,00)	6,39
EQUIPAMENTO					
	R\$ (1.103,4908)		9,88		98,46
* CUSTO TOTAL					
M 00657 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso, 6 furos horizontais, dim. 8 x 19 x 24 cm	UN			20,000
M 00368 / 082E	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:3 (1:2:10) - 1 saco cimento 50 kg / 8 sacolas de 6 kg	m³			0,018
O 10348 / 082E	Reboque complementar - reboque	m²			0,389
O 10350 / 082E	Reboque complementar - reboque	m²			0,460
P 00113 / 082E	Servico de obra	h			0,100
COMPOZİÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
002001	Alvenaria de bloco cerâmico com argamassa de 1:3 (cimento/saia/areia) e aplicação de micro-areia para simulação horizontal (reboque)	m³	1,000	11,64	
002002	SERVİÇOS DE TRACEDOS	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
02287 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso (composto)	m²	0,60	0,60	
02288 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso (composto)	m²	0,60	0,60	
RESUMO DA COMPOZİÇÃO					
	MÃO DE OBRA	UN	9,13	CUSTO TOTAL	42,07
	MÃO DE OBRA	UN	0,74	R\$ (134.840,00)	6,39
EQUIPAMENTO					
	R\$ (1.103,4908)		9,88		98,46
* CUSTO TOTAL					
M 00657 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso, 6 furos horizontais, dim. 8 x 19 x 24 cm	UN			20,000
M 00368 / 082E	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:3 (1:2:10) - 1 saco cimento 50 kg / 8 sacolas de 6 kg	m³			0,018
O 10348 / 082E	Reboque complementar - reboque	m²			0,389
O 10350 / 082E	Reboque complementar - reboque	m²			0,460
P 00113 / 082E	Servico de obra	h			0,100

Paulo Henrique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA Z711589188

RELACÃO DE COMPOZİÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0007
Ref: Março/2023-1

RELACÃO DE COMPOZİÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0007
Ref: Março/2023-1

CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA
R. Celso Vargas, nº 401, Centro Alameda-SE, CEP: 49423-457/0001-06

CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA
R. Celso Vargas, nº 401, Centro Alameda-SE, CEP: 49423-457/0001-06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	COMPOZİÇÃO ANALÍTICA			UNID
		UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
002001	Alvenaria bloco cerâmico vedado, 15x15x10cm, em bloco, com argamassa 1:3 - 1:2:10 (cimento/saia/areia), juntamente - rev. CP	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
002002	SERVİÇOS DE TRACEDOS	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
10362 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso	m²	0,0048264	32,34	0,26
10371 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso (composto)	m²	0,0048264	208,60	0,13
10370 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso (composto)	m²	0,0048264	3,00	0,55
RESUMO DA COMPOZİÇÃO					
	MÃO DE OBRA	UN	9,13	CUSTO TOTAL	42,07
	MÃO DE OBRA	UN	0,74	R\$ (134.840,00)	6,39
EQUIPAMENTO					
	R\$ (1.103,4908)		9,88		98,46
* CUSTO TOTAL					
M 00657 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso, 6 furos horizontais, dim. 8 x 19 x 24 cm	UN			20,000
M 00368 / 082E	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:3 (1:2:10) - 1 saco cimento 50 kg / 8 sacolas de 6 kg	m³			0,018
O 10348 / 082E	Reboque complementar - reboque	m²			0,389
O 10350 / 082E	Reboque complementar - reboque	m²			0,460
P 00113 / 082E	Servico de obra	h			0,100
COMPOZİÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
002001	Alvenaria de bloco cerâmico com argamassa de 1:3 (cimento/saia/areia) e aplicação de micro-areia para simulação horizontal (reboque)	m³	1,000	11,64	
002002	SERVİÇOS DE TRACEDOS	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
02287 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso (composto)	m²	0,60	0,60	
02288 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso (composto)	m²	0,60	0,60	
RESUMO DA COMPOZİÇÃO					
	MÃO DE OBRA	UN	9,13	CUSTO TOTAL	42,07
	MÃO DE OBRA	UN	0,74	R\$ (134.840,00)	6,39
EQUIPAMENTO					
	R\$ (1.103,4908)		9,88		98,46
* CUSTO TOTAL					
M 00657 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso, 6 furos horizontais, dim. 8 x 19 x 24 cm	UN			20,000
M 00368 / 082E	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:3 (1:2:10) - 1 saco cimento 50 kg / 8 sacolas de 6 kg	m³			0,018
O 10348 / 082E	Reboque complementar - reboque	m²			0,389
O 10350 / 082E	Reboque complementar - reboque	m²			0,460
P 00113 / 082E	Servico de obra	h			0,100

Paulo Henrique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA Z711589188

RELACÃO DE COMPOZİÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0007
Ref: Março/2023-1

RELACÃO DE COMPOZİÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0007
Ref: Março/2023-1

CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA
R. Celso Vargas, nº 401, Centro Alameda-SE, CEP: 49423-457/0001-06

CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA
R. Celso Vargas, nº 401, Centro Alameda-SE, CEP: 49423-457/0001-06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	COMPOZİÇÃO ANALÍTICA			UNID
		UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
002001	Alvenaria bloco cerâmico vedado, 15x15x10cm, em bloco, com argamassa 1:3 - 1:2:10 (cimento/saia/areia), juntamente - rev. CP	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
002002	SERVİÇOS DE TRACEDOS	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
10362 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso	m²	0,0048264	32,34	0,26
10371 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso (composto)	m²	0,0048264	208,60	0,13
10370 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso (composto)	m²	0,0048264	3,00	0,55
RESUMO DA COMPOZİÇÃO					
	MÃO DE OBRA	UN	9,13	CUSTO TOTAL	42,07
	MÃO DE OBRA	UN	0,74	R\$ (134.840,00)	6,39
EQUIPAMENTO					
	R\$ (1.103,4908)		9,88		98,46
* CUSTO TOTAL					
M 00657 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso, 6 furos horizontais, dim. 8 x 19 x 24 cm	UN			20,000
M 00368 / 082E	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:3 (1:2:10) - 1 saco cimento 50 kg / 8 sacolas de 6 kg	m³			0,018
O 10348 / 082E	Reboque complementar - reboque	m²			0,389
O 10350 / 082E	Reboque complementar - reboque	m²			0,460
P 00113 / 082E	Servico de obra	h			0,100
COMPOZİÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
002001	Alvenaria de bloco cerâmico com argamassa de 1:3 (cimento/saia/areia) e aplicação de micro-areia para simulação horizontal (reboque)	m³	1,000	11,64	
002002	SERVİÇOS DE TRACEDOS	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
02287 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso (composto)	m²	0,60	0,60	
02288 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso (composto)	m²	0,60	0,60	
RESUMO DA COMPOZİÇÃO					
	MÃO DE OBRA	UN	9,13	CUSTO TOTAL	42,07
	MÃO DE OBRA	UN	0,74	R\$ (134.840,00)	6,39
EQUIPAMENTO					
	R\$ (1.103,4908)		9,88		98,46
* CUSTO TOTAL					
M 00657 / 082E	Reboque de vista e acabamento em gesso, 6 furos horizontais, dim. 8 x 19 x 24 cm	UN			20,000
M 00368 / 082E	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:3 (1:2:10) - 1 saco cimento 50 kg / 8 sacolas de 6 kg	m³			0,018
O 10348 / 082E	Reboque complementar - reboque	m²			0,389
O 10350 / 082E	Reboque complementar - reboque	m²			0,460
P 00113 / 082E	Servico de obra	h			0,100

Paulo Henrique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA Z711589188

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0007
Moeda : R\$

PAYMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA
R. Góulio Vargas, nº 401, Centro, Jaguaré-SE, CEP:
49423-457/0001-06

CODIGO	DESCRICÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
														UN	QTD
051047/088E	Placa de acabamento com aplicação de vidro, incluindo embaixo vidro	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	QTD
051047/088E	Placa de acabamento com aplicação de vidro, incluindo embaixo vidro	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	QTD
051047/088E	Placa de acabamento com aplicação de vidro, incluindo embaixo vidro	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	QTD

Paulo Henrique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA 2711589188

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0007
Moeda : R\$

PAYMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA
R. Góulio Vargas, nº 401, Centro, Jaguaré-SE, CEP:
49423-457/0001-06

CODIGO	DESCRICÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
														UN	QTD
051047/088E	Placa de acabamento com aplicação de vidro, incluindo embaixo vidro	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	QTD
051047/088E	Placa de acabamento com aplicação de vidro, incluindo embaixo vidro	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	QTD
051047/088E	Placa de acabamento com aplicação de vidro, incluindo embaixo vidro	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	QTD

Paulo Henrique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA 2711589188

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0007
Moeda : R\$

PAYMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA
R. Góulio Vargas, nº 401, Centro, Jaguaré-SE, CEP:
49423-457/0001-06

CODIGO	DESCRICÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
														UN	QTD
051047/088E	Placa de acabamento com aplicação de vidro, incluindo embaixo vidro	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	QTD
051047/088E	Placa de acabamento com aplicação de vidro, incluindo embaixo vidro	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	QTD
051047/088E	Placa de acabamento com aplicação de vidro, incluindo embaixo vidro	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	QTD

Paulo Henrique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA 2711589188

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0007
Moeda : R\$

PAYMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA
R. Góulio Vargas, nº 401, Centro, Jaguaré-SE, CEP:
49423-457/0001-06

CODIGO	DESCRICÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
														UN	QTD
051047/088E	Placa de acabamento com aplicação de vidro, incluindo embaixo vidro	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	QTD
051047/088E	Placa de acabamento com aplicação de vidro, incluindo embaixo vidro	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	QTD
051047/088E	Placa de acabamento com aplicação de vidro, incluindo embaixo vidro	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	1,00	430,00	430,00	UN	QTD

Paulo Henrique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA 2711589188

RELACIONAMENTO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

CADIP EMPREENDIMENTOS LTDA

Relação de Composições do Empreendimento

Table with columns for CODIGO, DESCRICAO, UNID, QTD, UNID, QTD, UNID, QTD, UNID, QTD. Includes sub-sections for EQUIPAMENTO and COMPOSICAO ANULITICA.

Paulo Henrique Silva Santos Engenheiro Civil CREA 711589188

CADIP EMPREENDIMENTOS LTDA

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

Relação de Composições do Empreendimento

Table with columns for CODIGO, DESCRICAO, UNID, QTD, UNID, QTD, UNID, QTD, UNID, QTD. Includes sub-sections for EQUIPAMENTO and COMPOSICAO ANULITICA.

Paulo Henrique Silva Santos Engenheiro Civil CREA 711589188

RELACIONAMENTO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

CADIP EMPREENDIMENTOS LTDA

Relação de Composições do Empreendimento

Table with columns for CODIGO, DESCRICAO, UNID, QTD, UNID, QTD, UNID, QTD, UNID, QTD. Includes sub-sections for EQUIPAMENTO and COMPOSICAO ANULITICA.

Paulo Henrique Silva Santos Engenheiro Civil CREA 711589188

CADIP EMPREENDIMENTOS LTDA

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

Relação de Composições do Empreendimento

Table with columns for CODIGO, DESCRICAO, UNID, QTD, UNID, QTD, UNID, QTD, UNID, QTD. Includes sub-sections for EQUIPAMENTO and COMPOSICAO ANULITICA.

Paulo Henrique Silva Santos Engenheiro Civil CREA 711589188

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	VALOR UNIT	CUSTO TOTAL	PROG.	ESQDRE	UNID
010727/0000	Transporte Local com condutores habilitados de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,97/m³							259,00
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
010727/0000	REPLICAS DE TERCIELOS	UN	0,000000	12,34	0,00			
10162/0000	Reparo de vista e acidente em grupo	UN	0,000000	300,00	0,00			
10161/0000	Exames admissionais/demissionais (injetivo)	UN	0,000000	5,00	0,00			
10160/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10159/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10158/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10157/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10156/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10155/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10154/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10153/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10152/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10151/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10150/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10149/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10148/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10147/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10146/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10145/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10144/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10143/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10142/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10141/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10140/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10139/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10138/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10137/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10136/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10135/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10134/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10133/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10132/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10131/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10130/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10129/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10128/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10127/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10126/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10125/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10124/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10123/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10122/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10121/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10120/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10119/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10118/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10117/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10116/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10115/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10114/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10113/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10112/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10111/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10110/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10109/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10108/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10107/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10106/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10105/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10104/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10103/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10102/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10101/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) com manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			
10100/0000	Recepção - café da manhã (café com leite e doces) sem manteiga	UN	0,000000	5,00	0,00			

Paulo Henrique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA 2711599188

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]