



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

<b>CI</b>	<b>Comunicação Interna</b>	
	<b>Secretaria Municipal de Infraestrutura</b>	Número: <b>217/2024</b>
De:	<b>ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA</b> <b>Secretário Municipal de Infraestrutura</b>	Data: <b>05/06/2024</b>
Para:	<b>SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS</b>	

<input type="checkbox"/> Tomar Ciência	<input type="checkbox"/> Dar parecer	<input type="checkbox"/> Responder ao Interessado
<input type="checkbox"/> Adotar Medidas Cabíveis	<input type="checkbox"/> Atender	<input type="checkbox"/> Anexar ao Processo
<input type="checkbox"/> Informar	<input type="checkbox"/> Divulgar	<input type="checkbox"/> Arquivar
<input checked="" type="checkbox"/> Providencia	<input type="checkbox"/> Acompanhar	<input type="checkbox"/> Solicitação
<input type="checkbox"/> Criticar e sugerir	<input type="checkbox"/> Falar-me	<input type="checkbox"/> Outros: _____

Vimos através desta, encaminhar o parecer técnico final da proposta de preço apresentada a TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024, em atendimento a solicitação do Departamento de Licitação, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a construção de quadra de esportes no Povoado Gado Bravo Norte, neste município, nos termos do plano de ação Nº 09032022-014398/2022 e emenda parlamentar nº 202236910001.


Após análise técnica ficou constatada a conformidade nas propostas, conforme parecer anexo:

- Parecer técnico de engenharia civil.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente,

  
**ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA**  
Secretário Municipal de Infraestrutura

Recebido em: <u>05/06/24</u>	AUTORIZO,
Assinatura _____  Clodiston de Andrade Chefe de Departamento de Licitação e Contratos N.ª Sra. das Dores/SE	Em ____/____/____



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

---

**PARECER TÉCNICO FINAL DE ENGENHARIA CIVIL**  
**REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024 – PMD**

Trata-se de parecer técnico final referente à análise da proposta de preço, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a construção de quadra de esportes no Povoado Gado Bravo Norte, neste Município, nos termos do plano de ação nº 09032022- 014398/2022 e emenda parlamentar nº 202236910001.

---

*Sumário Executivo*

---

Objeto: Proposta Comercial

Data da Análise: 05 de junho de 2024

Data de emissão de parecer final: 05 de junho de 2024.

Objetivo: Emissão de parecer Técnico final quanto à compatibilidade das propostas de preço.

---

*Análise*

---

Conforme descrito no parecer técnico complementar, relativo a análise das propostas do objeto da Tomada de Preços supracitada, foi requisitada a apresentação de documentação complementar e/ou nova proposta, com as devidas correções, em função das inconformidades identificadas e descritas nos pareceres anteriores.

A referida análise é relativa a diligência aberta para a licitante **Adenge Construções LTDA**. Foi diligenciado que a licitante apresentasse nova planilha orçamentária, mantendo o valor da proposta inicial, porém corrigindo as inconformidades supracitadas.

Em resposta, a licitante encaminhou a planilha orçamentária corrigida, contudo não foi encaminhando o **Cronograma Físico-Financeiro** e a **Planilha de Composição de custo unitário**.

Essas duas planilhas são fundamentais para a verificação do planejamento executivo, bem como para a verificação de exequibilidade da proposta, e ambas estão



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

diretamente atreladas a planilha orçamentária. Uma vez que a planilha orçamentária foi alterada, o cronograma e a composição de custos também foram alterados.

Todavia, reconhecemos que na análise inicial, o parecer citava a apresentação de **planilha orçamentária**, contudo o mais adequado seria solicitarmos uma **nova proposta orçamentária**.

Para evitar qualquer tipo de prejuízo a licitante e desconsiderar o princípio da melhor proposta, **abrimos nova diligência apenas para a licitante Adenge Construções LTDA**, para que a mesma apresente **nova proposta orçamentária** mantendo os valores e complementando a documentação com os itens supracitados, correlatos a planilha orçamentária.

• **ADENGE CONSTRUÇÕES LTDA.**

A Licitante **Adenge Construções LTDA** apresentou nova proposta para o Item da T.P. A Planilha Orçamentária da licitante em conformidade. Apresentou a descrição detalhada de todos os itens, com quantitativo e descrição similares a especificação exigida no edital.

Além disso, apresentou as planilhas orçamentárias complementares e sem nenhuma inconformidade, mantendo o valor da proposta inicial.

*Parecer*

Mediante análise exposta por este profissional, devidamente qualificado, emite **parecer favorável** quanto à conformidade de compatibilização das propostas de preços conforme quadro de apuração:

Nº Ordem	Empresa	Valor (R\$)	Cronograma (mês)	Desconto (%)	BDI (%)	SITUAÇÃO
1º	Premium Massa de Concreto LTDA	R\$ 219.197,40	5,00	29,99%	21,71%	DESCCLASSIFICADA
2º	Adenge Construções LTDA	R\$ 241.082,86	5,00	23,00%	21,58%	CLASSIFICADA
3º	RBN Terraplanagem Serviços e Locações LTDA	R\$ 246.502,20	5,00	21,27%	21,71%	CLASSIFICADA
4º	SFS Serviços e Locações LTDA	R\$ 250.090,70	5,00	20,12%	21,71%	CLASSIFICADA
5º	Construtora Sr. Dos Passos LTDA	R\$ 250.180,15	5,00	20,09%	21,59%	CLASSIFICADA
6º	Construagro Material de Construção e Agronegócio LTDA	R\$ 256.110,97	5,00	18,20%	22,70%	CLASSIFICADA



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

7º	R2 Engenharia LTDA	R\$ 262.112,03	5,00	16,28%	21,71%	CLASSIFICADA
8º	DFA Engenharia e Manutenção LTDA	R\$ 279.246,26	5,00	10,81%	21,33%	CLASSIFICADA
9º	Martins Construção, Manutenção e Serviços Industriais LTDA	R\$ 286.808,61	5,00	8,40%	21,71%	DESCCLASSIFICADA
10º	Vieiras Construções e Empreendimentos LTDA	R\$ 310.904,40	5,00	0,70%	21,71%	DESCCLASSIFICADA
-	PREÇO DE REFERÊNCIA - Nº SRA. DAS DORES	R\$ 313.094,55	5,00	-	-	-

É o parecer.

Nossa Senhora das Dores-SE – SE, 05 de junho de 2024.

  
José Pereira de Menezes Júnior  
Eng.º Civil- RN 271404344-5