



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO

NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA,
SAUDE E EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref : Maio/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇOS COMUNS				5.532.492,79	100,00
01.01	COBERTURA				3.438.247,00	62,14
01.01.001	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	2.000,00	61,21	122.420,00	2,22
01.01.002	Retirada e reassentamento de telha cerâmica tipo canal, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar	m2	50.000,00	47,76	2.388.000,00	43,16
01.01.003	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m2	2.000,00	99,06	198.120,00	3,58
01.01.004	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af 07/2019	m2	2.000,00	105,61	211.220,00	3,82
01.01.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	250,00	65,09	16.272,50	0,29
01.01.006	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	500,00	58,74	29.370,00	0,53
01.01.007	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,6 mm - Rev. 01	m2	300,00	175,02	52.506,00	0,95
01.01.008	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	500,00	9,23	4.615,00	0,08
01.01.009	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	200,00	36,23	7.246,00	0,13
01.01.010	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	750,00	86,53	64.897,50	1,17
01.01.011	Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar	m	1.000,00	5,12	5.120,00	0,09
01.01.012	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	1.000,00	179,91	179.910,00	3,25
01.01.013	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	1.000,00	158,55	158.550,00	2,87
01.02	ESQUADRIAS				444.452,80	8,02
01.02.001	Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e instalação	m2	150,00	886,74	133.011,00	2,40
01.02.002	Revisão de esquadria de madeira	m2	60,00	123,83	7.429,80	0,13
01.02.003	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	65,00	135,67	8.818,55	0,16
01.02.004	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	42,00	568,62	23.882,04	0,43
01.02.005	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	40,00	216,32	8.652,80	0,16
01.02.006	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	40,00	1.250,20	50.008,00	0,90
01.02.007	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	40,00	1.315,53	52.621,20	0,95
01.02.008	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	15,00	1.411,54	21.173,10	0,38
01.02.009	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	17,00	1.138,36	19.352,12	0,35

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.010	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	17,00	1.151,96	19.583,32	0,35
01.02.011	Porta em madeira mista, almofadada, 90 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	2,00	1.275,57	2.551,14	0,05
01.02.012	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	100,00	836,73	83.673,00	1,51
01.02.013	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m2	17,00	805,69	13.696,73	0,25
01.03	PAVIMENTAÇÃO				550.021,50	9,95
01.03.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	1.000,00	32,09	32.090,00	0,58
01.03.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	750,00	65,04	48.780,00	0,88
01.03.003	Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	500,00	109,27	54.635,00	0,99
01.03.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	150,00	30,01	4.501,50	0,08
01.03.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	500,00	75,11	37.555,00	0,68
01.03.006	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	1.000,00	73,96	73.960,00	1,34
01.03.007	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.000,00	127,97	255.940,00	4,63
01.03.008	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.000,00	42,56	42.560,00	0,77
01.04	REVESTIMENTO				100.010,00	1,81
01.04.001	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	150,00	23,10	3.465,00	0,06
01.04.002	Demolição de reboco	m2	250,00	10,16	2.540,00	0,05
01.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1.000,00	41,35	41.350,00	0,75
01.04.004	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 10/2022	m2	1.000,00	9,88	9.880,00	0,18
01.04.005	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af 02/2023 pe	m2	200,00	67,50	13.500,00	0,24
01.04.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	500,00	58,55	29.275,00	0,53
01.05	PINTURA				276.916,50	5,02
01.05.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidrator ou similar)	m2	5.000,00	16,28	81.400,00	1,47
01.05.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	2.500,00	18,96	47.400,00	0,86
01.05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	2.000,00	18,96	37.920,00	0,69
01.05.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	250,00	23,77	5.942,50	0,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA,
SAUDE E EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref : Maio/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	400,00	23,26	9.304,00	0,17
01.05.006	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	4.500,00	21,10	94.950,00	1,72
01.06	LOUÇAS E METAIS				104.071,24	1,87
01.06.001	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	7,00	1.593,28	11.152,96	0,20
01.06.002	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	un	25,00	308,84	7.721,00	0,14
01.06.003	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	6,00	1.428,33	8.569,98	0,15
01.06.004	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	15,00	923,69	13.855,35	0,25
01.06.005	Papeleira cromada, linha clean, ref.: 2020.C.CLN, Deca ou similar	un	40,00	455,40	18.216,00	0,33
01.06.006	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	90,00	85,37	7.683,30	0,14
01.06.007	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	50,00	32,92	1.646,00	0,03
01.06.008	Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar	un	25,00	108,46	2.711,50	0,05
01.06.009	Caixa d'água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	5,00	330,94	1.654,70	0,03
01.06.010	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	10,00	545,90	5.459,00	0,10
01.06.011	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	25,00	45,01	1.125,25	0,02
01.06.012	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	10,00	26,35	263,50	0,00
01.06.013	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	m	20,00	1.027,84	20.556,80	0,37
01.06.014	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	un	5,00	691,18	3.455,90	0,06
01.07	INSTALAÇÃO				111.439,35	2,02
01.07.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	100,00	113,49	11.349,00	0,21
01.07.002	Revisão de ponto de água tipo 2	un	100,00	98,70	9.870,00	0,18
01.07.003	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	25,00	762,39	19.059,75	0,34
01.07.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00	526,10	5.261,00	0,10
01.07.005	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,40 m	m	100,00	43,14	4.314,00	0,08
01.07.006	Fornecimento de tubo de concreto armado cal d=0,60 m	m	100,00	270,99	27.099,00	0,49
01.07.007	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,80 m	m	100,00	64,12	6.412,00	0,12
01.07.008	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,00 m	m	50,00	103,86	5.193,00	0,09
01.07.009	Assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	100,00	33,45	3.345,00	0,06
01.07.010	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	10,00	76,06	760,60	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA,
CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :

SAUDE E EDUCAÇÃO

Ref : Maio/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.011	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	250,00	17,58	4.395,00	0,08
01.07.012	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	100,00	53,04	5.304,00	0,10
01.07.013	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	100,00	50,09	5.009,00	0,09
01.07.014	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	100,00	30,12	3.012,00	0,05
01.07.015	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	50,00	21,12	1.056,00	0,02
01.08	ELEVAÇÃO				116.442,50	2,10
01.08.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09	m2	1.250,00	54,23	67.787,50	1,23
01.08.002	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	250,00	160,38	40.095,00	0,72
01.08.003	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	50,00	171,20	8.560,00	0,15
01.09	INSTALAÇÕES ELETRICAS				146.966,25	2,66
01.09.001	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	400,00	3,46	1.384,00	0,03
01.09.002	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	350,00	5,03	1.760,50	0,03
01.09.003	Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm ² - 450/750V / 70°	m	150,00	13,63	2.044,50	0,04
01.09.004	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	350,00	7,76	2.716,00	0,05
01.09.005	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 35mm ² , 8,7/15kv / 90° C (Eprotenax ou similar)	m	100,00	100,45	10.045,00	0,18
01.09.006	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	10,00	944,08	9.440,80	0,17
01.09.007	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	10,00	1.158,37	11.583,70	0,21
01.09.008	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	9,00	579,90	5.219,10	0,09
01.09.009	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	40,00	14,30	572,00	0,01
01.09.010	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	30,00	15,07	452,10	0,01
01.09.011	Disjuntor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	25,00	59,31	1.482,75	0,03
01.09.012	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	25,00	18,39	459,75	0,01
01.09.013	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	25,00	69,59	1.739,75	0,03
01.09.014	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	25,00	71,11	1.777,75	0,03
01.09.015	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	30,00	74,12	2.223,60	0,04
01.09.016	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	35,00	77,76	2.721,60	0,05
01.09.017	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	100,00	24,71	2.471,00	0,04
01.09.018	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	100,00	17,95	1.795,00	0,03
01.09.019	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	100,00	103,00	10.300,00	0,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES, SERGIPE, SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO
CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :

Ref : Maio/2023-1 Moeda : R\$


ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.09.020	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	100,00	206,05	20.605,00	0,37
01.09.021	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	75,00	34,34	2.575,50	0,05
01.09.022	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm ² (fio l2), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	25,00	255,93	6.398,25	0,12
01.09.023	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	250,00	8,15	2.037,50	0,04
01.09.024	Plafon E-27	un	100,00	11,56	1.156,00	0,02
01.09.025	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af 02/2020	un	100,00	18,29	1.829,00	0,03
01.09.026	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	20,00	175,59	3.511,80	0,06
01.09.027	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	90,00	25,67	2.310,30	0,04
01.09.028	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	40,00	25,14	1.005,60	0,02
01.09.029	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	50,00	28,46	1.423,00	0,03
01.09.030	Tomada tripla 2p+T universal, "Sistema X", Fame ou similar	un	35,00	59,89	2.096,15	0,04
01.09.031	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	50,00	274,62	13.731,00	0,25
01.09.032	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	m	100,00	48,80	4.880,00	0,09
01.09.033	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	25,00	231,82	5.795,50	0,10
01.09.034	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	25,00	296,91	7.422,75	0,13
01.10	ESTRUTURA				104.524,00	1,88
01.10.001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.000,00	17,17	17.170,00	0,31
01.10.002	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	500,00	41,80	20.900,00	0,38
01.10.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	50,00	788,73	39.436,50	0,71
01.10.004	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	100,00	73,99	7.399,00	0,13
01.10.005	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	100,00	63,14	6.314,00	0,11
01.10.006	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 05/2021	m3	20,00	525,40	10.508,00	0,19
01.10.007	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	50,00	55,93	2.796,50	0,05
01.11	DIVERSOS				139.401,65	2,53
01.11.001	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	15,00	1.273,11	19.096,65	0,35
01.11.002	Limpeza geral	m2	500,00	2,81	1.405,00	0,03
01.11.003	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022	m2	5.000,00	23,78	118.900,00	2,15

Importa o presente orçamento em :

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

5.532.492,79

(cinco milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos)


Wilson J. Souza Santana
Engenheiro Civil e de Produção
RN-270893330-2

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		SERVIÇOS COMUNS				4.475.910,79	100,00
01.01		COBERTURA				2.781.659,00	62,14
01.01.001	0232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor verde melha, Itabaiana ou similar	m2	2.000,00	49,52	99.040,00	2,22
01.01.002	0267/ORSE	Retirada e reassentamento de telha cerâmica tipo canal, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar	m2	50.000,00	38,64	1.932.000,00	43,16
01.01.003	4297/ORSE	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m2	2.000,00	80,14	160.280,00	3,58
01.01.004	92541/SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af 07/2019	m2	2.000,00	85,44	170.880,00	3,82
01.01.005	0202/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada a 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	250,00	52,66	13.165,00	0,29
01.01.006	0235/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	500,00	47,52	23.760,00	0,53
01.01.007	12737/ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,6 mm - Rev. 01	m2	300,00	141,59	42.477,00	0,95
01.01.008	0248/ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	500,00	7,47	3.735,00	0,08
01.01.009	0247/ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	200,00	29,31	5.862,00	0,13
01.01.010	4449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	750,00	70,00	52.500,00	1,17
01.01.011	12202/ORSE	Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar	m	1.000,00	4,14	4.140,00	0,09
01.01.012	0290/ORSE	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	1.000,00	145,55	145.550,00	3,25
01.01.013	9078/ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	1.000,00	128,27	128.270,00	2,87
01.02		ESQUADRIAS				359.560,95	8,02
01.02.001	11906/ORSE	Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e instalação	m2	150,00	717,37	107.605,50	2,40
01.02.002	1797/ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m2	60,00	100,18	6.010,80	0,13
01.02.003	1841/ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	65,00	109,76	7.134,40	0,16
01.02.004	11945/ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	42,00	460,01	19.320,42	0,43
01.02.005	1878/ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	40,00	175,00	7.000,00	0,16
01.02.006	90841/SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	40,00	1.011,41	40.456,40	0,90
01.02.007	90843/SINAPI		un	40,00	1.064,26	42.570,40	0,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :
13.094.446/0001-74SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA,
SAUDE E EDUCAÇÃO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref: Maio/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.02.008	90844/SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	15,00	1.141,93	17.128,95	0,38
01.02.009	5087/ORSE	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	17,00	920,93	15.655,81	0,35
01.02.010	4887/ORSE	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	17,00	931,93	15.842,81	0,35
01.02.011	13032/ORSE	Porta em madeira mista, almofadada, 90 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	2,00	1.031,93	2.063,86	0,05
01.02.012	91341/SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	100,00	676,91	67.691,00	1,51
01.02.013	8900/ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive e dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m2	17,00	651,80	11.080,60	0,25
01.03		PAVIMENTAÇÃO				444.967,00	9,95
01.03.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	1.000,00	25,96	25.960,00	0,58
01.03.002	11805/ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	750,00	52,62	39.465,00	0,88
01.03.003	10173/ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	500,00	88,40	44.200,00	0,99
01.03.004	0016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	150,00	24,28	3.642,00	0,08
01.03.005	10618/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	500,00	60,76	30.380,00	0,68
01.03.006	2602/ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	1.000,00	59,83	59.830,00	1,34
01.03.007	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.000,00	103,53	207.060,00	4,63
01.03.008	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.000,00	34,43	34.430,00	0,77
01.04		REVESTIMENTO				80.905,50	1,81
01.04.001	0022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo Demolição de reboco	m2	150,00	18,69	2.803,50	0,06

						Ref: Maio/2023-1	Moeda : R\$	
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%	
01.04.002	0017/ORSE		m2	250,00	8,22	2.055,00	0,05	
01.04.003	1908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1.000,00	33,45	33.450,00	0,75	
01.04.004	87905/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. a f 10/2022	m2	1.000,00	7,99	7.990,00	0,18	
01.04.005	87265/SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af 02/2023 pe	m2	200,00	54,61	10.922,00	0,24	
01.04.006	9674/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	500,00	47,37	23.685,00	0,53	
01.05		PINTURA				224.030,50	5,02	
01.05.001	2322/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	5.000,00	13,17	65.850,00	1,47	
01.05.002	2287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta a PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	2.500,00	15,34	38.350,00	0,86	
01.05.003	2285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	2.000,00	15,34	30.680,00	0,69	
01.05.004	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	250,00	19,23	4.807,50	0,11	
01.05.005	2308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	400,00	18,82	7.528,00	0,17	
01.05.006	8624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	4.500,00	17,07	76.815,00	1,72	
01.06		LOUÇAS E METAIS				84.192,73	1,87	
01.06.001	12263/ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopía 10 cm, assentada.	un	7,00	1.288,96	9.022,72	0,20	
01.06.002	2146/ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	un	25,00	249,85	6.246,25	0,14	
01.06.003	9245/ORSE	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	6,00	1.155,51	6.933,06	0,15	
01.06.004	3659/ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	15,00	747,26	11.208,90	0,25	
01.06.005	12426/ORSE	Papeleira cromada, linha clean, ref.: 2020.C.CLN, Deca ou similar	un	40,00	368,42	14.736,80	0,33	
01.06.006	2052/ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	90,00	69,06	6.215,40	0,14	
01.06.007	2056 ORSE		un	50,00	26,63	1.331,50	0,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :
13.094.446/0001-74

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA,
SAUDE E EDUCAÇÃO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref: Maio/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.06.008	3685/ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	25,00	87,74	2.193,50	0,05
01.06.009	.02605/SINAPI	Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar	un	5,00	267,73	1.338,65	0,03
01.06.010	.02607/SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	10,00	441,63	4.416,30	0,10
01.06.011	3672/ORSE	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	25,00	36,41	910,25	0,02
01.06.012	86916/SINAPI	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	10,00	21,32	213,20	0,00
01.06.013	4695/ORSE	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. af 01/2020	m	20,00	831,52	16.630,40	0,37
01.06.014	12061/ORSE	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	un	5,00	559,16	2.795,80	0,06
01.07		INSTALAÇÃO				90.153,15	2,02
01.07.001	1681/ORSE	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	un	100,00	91,81	9.181,00	0,21
01.07.002	1201/ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	100,00	79,85	7.985,00	0,18
01.07.003	11334/ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	25,00	616,77	15.419,25	0,34
01.07.004	2797/ORSE	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00	425,61	4.256,10	0,10
01.07.005	8559/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	m	100,00	34,90	3.490,00	0,08
01.07.006	8560/ORSE	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,40 m	m	100,00	219,23	21.923,00	0,49
01.07.007	8563/ORSE	Fornecimento de tubo de concreto armado cal d=0,60 m	m	100,00	51,87	5.187,00	0,12
01.07.008	8565/ORSE	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,80 m	m	50,00	84,02	4.201,00	0,09
01.07.009	8557/ORSE	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,00 m	m	100,00	27,06	2.706,00	0,06
01.07.010	6411/ORSE	Assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	un	10,00	61,53	615,30	0,01
01.07.011	1028/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	m	250,00	14,22	3.555,00	0,08
01.07.012	1030/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	100,00	42,91	4.291,00	0,10
01.07.013	1527/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	100,00	40,52	4.052,00	0,09
01.07.014	1525/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	100,00	24,37	2.437,00	0,05
01.07.015	1524/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	50,00	17,09	854,50	0,02
01.08		ELEVAÇÃO				94.200,00	2,10
01.08.001	0151/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m2	1.250,00	43,87	54.837,50	1,23
01.08.002	0145/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	250,00	129,75	32.437,50	0,72

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	Ref: Maio/2023-1		Moeda : R\$
						CUSTO TOTAL	%	
01.08.003	0169/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	50,00	138,50	6.925,00	0,15	
01.09		INSTALAÇÕES ELETRICAS				118.896,36	2,66	
01.09.001	91924/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	400,00	2,80	1.120,00	0,03	
01.09.002	91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	350,00	4,07	1.424,50	0,03	
01.09.003	11188/ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70°	m	150,00	11,03	1.654,50	0,04	
01.09.004	91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	350,00	6,28	2.198,00	0,05	
01.09.005	9508/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 35mm², 8,7/15kv / 90° C (Eprotenax ou similar)	m	100,00	81,26	8.126,00	0,18	
01.09.006	12226/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivos e disjuntores - Rev 01 03/2022	un	10,00	763,76	7.637,60	0,17	
01.09.007	12229/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivos e disjuntores	un	10,00	937,12	9.371,20	0,21	
01.09.008	12223/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivos e disjuntores	un	9,00	469,14	4.222,26	0,09	
01.09.009	93653/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	40,00	11,57	462,80	0,01	
01.09.010	93654/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	30,00	12,19	365,70	0,01	
01.09.011	11141/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	25,00	47,98	1.199,50	0,03	
01.09.012	93657/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	25,00	14,88	372,00	0,01	
01.09.013	93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	25,00	56,30	1.407,50	0,03	
01.09.014	93661/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	25,00	57,53	1.438,25	0,03	
01.09.015	93663/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	30,00	59,96	1.798,80	0,04	
01.09.016	93664/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	35,00	62,91	2.201,85	0,05	
01.09.017	0627/ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	100,00	19,99	1.999,00	0,04	
01.09.018	0631/ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	100,00	14,52	1.452,00	0,03	
01.09.019	0625/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	100,00	83,33	8.333,00	0,19	
01.09.020	0626 ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	100,00	166,69	16.669,00	0,37	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :
13.094.446/0001-74SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA,
SAUDE E EDUCAÇÃO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref: Maio/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.09.021	0624/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	75,00	27,78	2.083,50	0,05
01.09.022	3298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletro duto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm ² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	25,00	207,05	5.176,25	0,12
01.09.023	0399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	250,00	6,59	1.647,50	0,04
01.09.024	8324/ORSE	Plafon E-27	un	100,00	9,35	935,00	0,02
01.09.025	97610/SINAPI	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af 02/2020	un	100,00	14,80	1.480,00	0,03
01.09.026	3766/ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	20,00	142,05	2.841,00	0,06
01.09.027	0471/ORSE	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	90,00	20,77	1.869,30	0,04
01.09.028	0478/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	40,00	20,34	813,60	0,02
01.09.029	11327/ORSE	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	50,00	23,02	1.151,00	0,03
01.09.030	13182/ORSE	Tomada tripla 2p+T universal, "Sistema X", Fame ou similar	un	35,00	48,45	1.695,75	0,04
01.09.031	0647/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	50,00	222,17	11.108,50	0,25
01.09.032	3811/ORSE	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	m	100,00	39,48	3.948,00	0,09
01.09.033	3278/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	25,00	187,54	4.688,50	0,10
01.09.034	3275/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	25,00	240,20	6.005,00	0,13
01.10		ESTRUTURA				84.561,50	1,88
01.10.001	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.000,00	13,89	13.890,00	0,31
01.10.002	0167/ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	500,00	33,82	16.910,00	0,38
01.10.003	9399/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	50,00	638,08	31.904,00	0,71
01.10.004	7461/ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	100,00	59,86	5.986,00	0,13
01.10.005	7585/ORSE	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	100,00	51,08	5.108,00	0,11
01.10.006	94962/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 05/2021	m3	20,00	425,05	8.501,00	0,19
01.10.007	0147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	50,00	45,25	2.262,50	0,05
01.11		DIVERSOS				112.784,10	2,53
01.11.001	3223/ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	15,00	1.029,94	15.449,10	0,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA,
 NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ : SAUDE E EDUCAÇÃO
 13.094.446/0001-74

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref: Maio/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.11.002	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	500,00	2,27	1.135,00	0,03
01.11.003	.03946/SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af 05/2022	m2	5.000,00	19,24	96.200,00	2,15

Importa o presente orçamento em :

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

4.475.910,79

(quatro milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e dez reais e setenta e nove centavos)

Alhervan J. Souza Santana
 Engenheiro Civil e de Produção
 RN-270893330-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORE:

CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO

NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :

Empreendimento: 00048 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCAÇ

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Maio/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	6,16%
06	I - TRIBUTOS		8,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			23,61%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$


Aiberyan J. Souza Santana
Engenheiro Civil e de Produção
RN-270893330-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES:

CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 00048

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCAÇÃO

Ref : Maio/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	⌘		20,00
A02	SESI	⌘		1,50
A03	SENAI	⌘		1,00
A04	INCRA	⌘		0,20
A05	SEBRAE	⌘		0,60
A06	Salário Educação	⌘		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	⌘		3,00
A08	FGTS	⌘		8,00
A09	SECONCI-SE	⌘		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	⌘		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	⌘		8,33
B03	Licença Paternidade	⌘		0,05
B04	Faltas Justidficadas	⌘		0,56
B05	Acidente de Trabalho	⌘		0,08
B06	Férias Gozadas	⌘		7,40
B07	Salário Materniadae	⌘		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	⌘		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	⌘		0,09
C03	Férias Indenizadas	⌘		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	⌘		2,40
C05	Indernização Adicional	⌘		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,63
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	⌘		6,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	⌘		0,33

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: **70,07%**

Alberlan J. Souza Santana
Engenheiro Civil e de Produção
RN-270893330-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES:

CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 00048
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCAÇÃO
Ref : Maio/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	uf		20,00
A2	SESI	uf		1,50
A3	SENAI	uf		1,00
A4	INCRA	uf		0,20
A5	SEBRAE	uf		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	uf		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	uf		3,00
A8	FGTS	uf		8,00
A9	SECONCI-SE	uf		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,54
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	uf		17,86
B10	FERIADOS	uf		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	uf		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	uf		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	uf		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	uf		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	uf		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	uf		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	uf		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	uf		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,41
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	uf		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	uf		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	uf		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	uf		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	uf		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			17,18
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	uf		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	uf		0,42

Alberval J. Souza Santana
Engenheiro Civil e de Produção
RX-270893330-2

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 111,93%



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D.
CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :

Ref : Maio/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS COMUNS	100	5.532.492,79	16,96	938.103,56	7,55	417.489,56	7,55	417.489,56	7,55	417.489,56	7,55	417.489,56
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	5.532.492,79	16,96	938.103,56	7,55	417.489,56	7,55	417.489,56	7,55	417.489,56	7,55	417.489,56
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	5.532.492,79	16,96	938.103,56	24,51	1.355.593,12	32,06	1.773.082,68	39,61	2.190.572,24	47,16	2.608.061,80

Albervan J. Souza Santana
Engenheiro Civil de Produção
RN-27089330-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D.
CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :

Ref : Maio/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS COMUNS	100	5.532.492,79	7,55	417.489,56	7,55	417.489,56	7,55	417.489,56	7,55	417.489,56	7,55	417.489,56
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	5.532.492,79	7,55	417.489,56	7,55	417.489,56	7,55	417.489,56	7,55	417.489,56	7,55	417.489,56
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	5.532.492,79	54,71	3.025.551,36	62,26	3.443.040,92	69,81	3.860.530,48	77,36	4.278.020,04	84,91	4.695.509,60


Albertan J. Souza Santana
Engenheiro Civil e de Produção
RN-27083330-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D,
CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :

Ref : Maio/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS COMUNS	100	5.532.492,79	7,55	417.489,56	7,54	419.493,63						
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	5.532.492,79	7,55	417.489,56	7,54	419.493,63						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	5.532.492,79	92,46	5.112.999,16	100,00	5.532.492,79						


Albervan J. Souza Santana
Engenheiro Civil de Produção
RN-270833350-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENH

CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64

CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE

CNPJ : 13.084.446/0001-74

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00267/ORSE	Retirada e reassentamento de telha cerâmica tipo canal, 1ª qualid, cor clara, Ita baianinha ou similar	m2	50.000,00	38,64	1.932.000,00	43,16
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.000,00	103,53	207.060,00	4,63
92541/SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 água s para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af 07/2019	m2	2.000,00	85,44	170.880,00	3,82
04297/ORSE	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m2	2.000,00	80,14	160.280,00	3,58
00290/ORSE	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	1.000,00	145,55	145.550,00	3,25
09078/ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	1.000,00	128,27	128.270,00	2,87
11906/ORSE	Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados com su porte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecim ento e instalação	m2	150,00	717,37	107.605,50	2,40
00232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou simil ar	m2	2.000,00	49,52	99.040,00	2,21
103946/SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022	m2	5.000,00	19,24	96.200,00	2,15
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixament o e retoques - Rev 01	m2	4.500,00	17,07	76.815,00	1,72
91341/SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	100,00	676,91	67.691,00	1,51
02322/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	5.000,00	13,17	65.850,00	1,47
02602/ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	1.000,00	59,83	59.830,00	1,34
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cim ento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1.250,00	43,87	54.837,50	1,23
04449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixaç ão (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	750,00	70,00	52.500,00	1,17
10173/ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeri l 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	500,00	88,40	44.200,00	0,99
90843/SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x 210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do b atente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	40,00	1.064,26	42.570,40	0,95
12737/ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,6 mm - Rev . 01	m2	300,00	141,59	42.477,00	0,95
90841/SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x 210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do b atente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	40,00	1.011,41	40.456,40	0,90
11805/ORSE	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadro s 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	750,00	52,62	39.465,00	0,88
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exterior es - cores convencionais	m2	2.500,00	15,34	38.350,00	0,86
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com arg amassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.000,00	34,43	34.430,00	0,77
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca l / areia), espessura 2,0 cm	m2	1.000,00	33,45	33.450,00	0,75
00145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	250,00	129,75	32.437,50	0,72
09399/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	50,00	638,08	31.904,00	0,71
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interior es - cores convencionais - Rev 03	m2	2.000,00	15,34	30.680,00	0,69
10618/ORSE		m2	500,00	60,76	30.380,00	0,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENI
CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64
CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE
CNPJ 08.894.446/0001-57

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA,
SAUDE E EDUCACAO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048
Ref : Maio/2023-1
Moeda : R\$

	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
02180/ORSE	m2	1.000,00	25,96	25.960,00	0,58
00235/ORSE	m2	500,00	47,52	23.760,00	0,53
09674/ORSE	m2	500,00	47,37	23.685,00	0,53
08560/ORSE	m	100,00	219,23	21.923,00	0,49
11945/ORSE	m2	42,00	460,01	19.320,42	0,43
90844/SINAPI	un	15,00	1.141,93	17.128,95	0,38
00167/ORSE	m	500,00	33,82	16.910,00	0,38
00626/ORSE	pt	100,00	166,69	16.669,00	0,37
04695/ORSE	m	20,00	831,52	16.630,40	0,37
04887/ORSE	un	17,00	931,93	15.842,81	0,35
05087/ORSE	un	17,00	920,93	15.655,81	0,35
03223/ORSE	un	15,00	1.029,94	15.449,10	0,35
11334/ORSE	un	25,00	616,77	15.419,25	0,34
12426/ORSE	un	40,00	368,42	14.736,80	0,33
00140/ORSE	kg	1.000,00	13,89	13.890,00	0,31
00202/ORSE	m	250,00	52,66	13.165,00	0,29
03659/ORSE	un	15,00	747,26	11.208,90	0,25
00647/ORSE	un	50,00	222,17	11.108,50	0,25
08900/ORSE	m2	17,00	651,80	11.080,60	0,25
87265/SINAPI	m2	200,00	54,61	10.922,00	0,24
12229/ORSE	un	10,00	937,12	9.371,20	0,21
01681/ORSE	un	100,00	91,81	9.181,00	0,21
12263/ORSE	un	7,00	1.288,96	9.022,72	0,20
94962/SINAPI	m3	20,00	425,05	8.501,00	0,19
00625/ORSE	pt	100,00	83,33	8.333,00	0,19
09508/ORSE	m	100,00	81,26	8.126,00	0,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENI
CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64
CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE
CNPJ - 13.984.446/0001-74

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA,
 SAUDE E EDUCAÇÃO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref : Maio/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
87905/SINAPI	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 35mm², 8,7/15kv / 90° C (Eprotenax ou similar)	m2	1.000,00	7,99	7.990,00	0,18
01201/ORSE	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 40	un	100,00	79,85	7.985,00	0,18
12226/ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	10,00	763,76	7.637,60	0,17
02308/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	m2	400,00	18,82	7.528,00	0,17
01841/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	65,00	109,76	7.134,40	0,16
01878/ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	40,00	175,00	7.000,00	0,16
09245/ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	un	6,00	1.155,51	6.933,06	0,15
00169/ORSE	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assent o sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	m2	50,00	138,50	6.925,00	0,15
02146/ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	un	25,00	249,85	6.246,25	0,14
02052/ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 0 3	un	90,00	69,06	6.215,40	0,14
01797/ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	m2	60,00	100,18	6.010,80	0,13
03275/ORSE	Revisão de esquadria de madeira	pt	25,00	240,20	6.005,00	0,13
07461/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	m2	100,00	59,86	5.986,00	0,13
00247/ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m	200,00	29,31	5.862,00	0,13
08563/ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	100,00	51,87	5.187,00	0,12
03298/ORSE	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,80 m	pt	25,00	207,05	5.176,25	0,12
07585/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanf onado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	m2	100,00	51,08	5.108,00	0,11
02306/ORSE	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	250,00	19,23	4.807,50	0,11
03278/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre supe rfícies metálicas - R1	pt	25,00	187,54	4.688,50	0,10
102607/SINAPI	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfo nado Ø 3/4"	un	10,00	441,63	4.416,30	0,10
01030/ORSE	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	m	100,00	42,91	4.291,00	0,10
02797/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	un	10,00	425,61	4.256,10	0,10
12223/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.6 0 x 0.60 x 0.60m	un	9,00	469,14	4.222,26	0,09
08565/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	m	50,00	84,02	4.201,00	0,09
12202/ORSE	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,00 m	m	1.000,00	4,14	4.140,00	0,09
01527/ORSE	Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar	m	100,00	40,52	4.052,00	0,09
03811/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	100,00	39,48	3.948,00	0,09
00248/ORSE	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	m	500,00	7,47	3.735,00	0,08
00016/ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m2	150,00	24,28	3.642,00	0,08
01028/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m	250,00	14,22	3.555,00	0,08
	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENI
CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64
CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE

CNPJ: 13.094.446/0001-74

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
08559/ORSE	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,40 m	m	100,00	34,90	3.490,00	0,08
03766/ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	20,00	142,05	2.841,00	0,06
00022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	150,00	18,69	2.803,50	0,06
12061/ORSE	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	un	5,00	559,16	2.795,80	0,06
08557/ORSE	Assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	100,00	27,06	2.706,00	0,06
01525/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	100,00	24,37	2.437,00	0,05
00147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	50,00	45,25	2.262,50	0,05
93664/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	35,00	62,91	2.201,85	0,05
91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	350,00	6,28	2.198,00	0,05
03685/ORSE	Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar	un	25,00	87,74	2.193,50	0,05
00624/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	75,00	27,78	2.083,50	0,05
13032/ORSE	Porta em madeira mista, almofadada, 90 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	2,00	1.031,93	2.063,86	0,05
00017/ORSE	Demolição de reboco	m2	250,00	8,22	2.055,00	0,05
00627/ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	100,00	19,99	1.999,00	0,04
00471/ORSE	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	90,00	20,77	1.869,30	0,04
93663/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	30,00	59,96	1.798,80	0,04
13182/ORSE	Tomada tripla 2p+T universal, "Sistema X", Fame ou similar	un	35,00	48,45	1.695,75	0,04
11188/ORSE	Cabo cobre flexível, não holoenado, 6,0mm ² - 450/750V / 70°	m	150,00	11,03	1.654,50	0,04
00399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	250,00	6,59	1.647,50	0,04
97610/SINAPI	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	100,00	14,80	1.480,00	0,03
00631/ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	100,00	14,52	1.452,00	0,03
93661/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	25,00	57,53	1.438,25	0,03
91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	350,00	4,07	1.424,50	0,03
93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	25,00	56,30	1.407,50	0,03
102605/SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	5,00	267,73	1.338,65	0,03
02056/ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	50,00	26,63	1.331,50	0,03
11141/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	25,00	47,98	1.199,50	0,03
11327/ORSE	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	50,00	23,02	1.151,00	0,03
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	500,00	2,27	1.135,00	0,03
91924/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	400,00	2,80	1.120,00	0,03
08324/ORSE	Plafon E-27	un	100,00	9,35	935,00	0,02
03672/ORSE	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	25,00	36,41	910,25	0,02
01524/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	50,00	17,09	854,50	0,02
00478/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	40,00	20,34	813,60	0,02
06411/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	10,00	61,53	615,30	0,01
93653/SINAPI		un	40,00	11,57	462,80	0,01



PRÉFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64
CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE
CNPJ: 17.094.446/0001-71

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA,
SAUDE E EDUCAÇÃO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref : Maio/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação . af 10/2020					
93657/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação . af 10/2020	un	25,00	14,88	372,00	0,01
93654/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação . af 10/2020	un	30,00	12,19	365,70	0,01
86916/SINAPI	Torneira plástica 3/4? para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	10,00	21,32	213,20	0,00


Alhervan J. Souza Santana
Engenheiro Civil e de Produção
R.N-270893300-2



CODIGO	DESCRICAO	CONCEPCAO ANALITICA	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
02537/08E	Equipamento de tubo de concreto simples 20 dia, 30 m	CONCRETO ANALITICO	m															
11264/08E	Materia de 1 kg com cimento		kg	0,00008	13,50	1,08	un	0,00008	13,50	1,08	un	0,00008	13,50	1,08	un	0,00008	13,50	1,08
11247/08E	Breca metala		un	0,00001	12,50	1,25	un	0,00001	12,50	1,25	un	0,00001	12,50	1,25	un	0,00001	12,50	1,25
11245/08E	Decorativo metala de madeira 12x27		un	0,00002	11,00	2,20	un	0,00002	11,00	2,20	un	0,00002	11,00	2,20	un	0,00002	11,00	2,20
11241/08E	Materia sem unta		un	0,00001	7,50	7,50	un	0,00001	7,50	7,50	un	0,00001	7,50	7,50	un	0,00001	7,50	7,50
10786/08E	Mota de bota de madeira		un	0,00002	21,50	43,00	un	0,00002	21,50	43,00	un	0,00002	21,50	43,00	un	0,00002	21,50	43,00
10785/08E	Ba quadrada		un	0,00002	18,50	37,00	un	0,00002	18,50	37,00	un	0,00002	18,50	37,00	un	0,00002	18,50	37,00
10682/08E	Carta basica		un	0,00002	17,00	34,00	un	0,00002	17,00	34,00	un	0,00002	17,00	34,00	un	0,00002	17,00	34,00
10322/08E	Respa de aluminio 7/ 21cm (carta predetec)		un	0,00001	60,00	60,00	un	0,00001	60,00	60,00	un	0,00001	60,00	60,00	un	0,00001	60,00	60,00
02178/08E	Carta de predetec		un	0,00002	18,00	36,00	un	0,00002	18,00	36,00	un	0,00002	18,00	36,00	un	0,00002	18,00	36,00
02176/08E	Vala temporaria		un	0,1285714	4,50	5,79	un	0,1285714	4,50	5,79	un	0,1285714	4,50	5,79	un	0,1285714	4,50	5,79
02151/08E	doilho branco predetec		un	0,00001	140,50	140,50	un	0,00001	140,50	140,50	un	0,00001	140,50	140,50	un	0,00001	140,50	140,50
02141/08E	Parafuso - com manga curta		un	0,00001	14,00	14,00	un	0,00001	14,00	14,00	un	0,00001	14,00	14,00	un	0,00001	14,00	14,00
02150/08E	Almofa (parafusado) de emprego		un	0,00001	11,50	11,50	un	0,00001	11,50	11,50	un	0,00001	11,50	11,50	un	0,00001	11,50	11,50
04129/08E	Materia 1 kg, com um tubo 12x3, com madeira, perfila, para um suporte		un	0,00001	10,00	10,00	un	0,00001	10,00	10,00	un	0,00001	10,00	10,00	un	0,00001	10,00	10,00
04128/08E	Perfomadeira de madeira		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
12664/08E	capote de segurancia na frente com amarra, de polietileno, com argola (3,20x3 m)		un	0,00002	60,00	120,00	un	0,00002	60,00	120,00	un	0,00002	60,00	120,00	un	0,00002	60,00	120,00
12663/08E	capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capot (amarrado no azul)		un	0,00001	60,00	60,00	un	0,00001	60,00	60,00	un	0,00001	60,00	60,00	un	0,00001	60,00	60,00
12662/08E	Bata de segurancia com bitola de ate e colarinho acolchoado		un	0,00001	11,75	11,75	un	0,00001	11,75	11,75	un	0,00001	11,75	11,75	un	0,00001	11,75	11,75
04126/08E	Lava casa de concreto, com cunha (ponto 47x cm)		un	0,00002	18,50	37,00	un	0,00002	18,50	37,00	un	0,00002	18,50	37,00	un	0,00002	18,50	37,00
04125/08E	21x3x1x1 metala para 10"		un	0,00001	4,50	4,50	un	0,00001	4,50	4,50	un	0,00001	4,50	4,50	un	0,00001	4,50	4,50
04124/08E	Perfomadeira de madeira		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04123/08E	Perfomadeira de madeira		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
101917/08E	Equipamento de trabalho		un	0,00001	100,00	100,00	un	0,00001	100,00	100,00	un	0,00001	100,00	100,00	un	0,00001	100,00	100,00
101902/08E	Equipamento de trabalho		un	0,00001	100,00	100,00	un	0,00001	100,00	100,00	un	0,00001	100,00	100,00	un	0,00001	100,00	100,00
101901/08E	Equipamento de trabalho		un	0,00001	100,00	100,00	un	0,00001	100,00	100,00	un	0,00001	100,00	100,00	un	0,00001	100,00	100,00

* B = Equipamento, M = Material, S = Mão-de-obra e S = Serviço de terceiros, C = Serviço Analise
 20E = Equipamento de obra de concreto



CODIGO	DESCRICAO	CONCEPCAO ANALITICA	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
02537/08E	Equipamento de tubo de concreto simples 20 dia, 30 m	CONCRETO ANALITICO	m											
01940/08E	DESCRIÇÃO DO TERMO SERVIÇO ANALITICO		un	0,00001	1,00	1,00	un	0,00001	1,00	1,00	un	0,00001	1,00	1,00
01939/08E	Agendamento cliente e esta etapa n=1 (1:31) = 1 hora cliente 50kg / 3 pediatras avulso dia, 0,25 x 0,45 x 0,22 m - Concreto		m	5,2100	1,25	6,46	un	5,2100	1,25	6,46	un	5,2100	1,25	6,46
01938/08E	Execução Complementar - servico		un	0,00001	1,00	1,00	un	0,00001	1,00	1,00	un	0,00001	1,00	1,00
01937/08E	Execução Complementar - Predetec		un	0,00001	1,00	1,00	un	0,00001	1,00	1,00	un	0,00001	1,00	1,00
01936/08E	P de 30 (30) Predetec (nucleo)		un	0,00001	1,00	1,00	un	0,00001	1,00	1,00	un	0,00001	1,00	1,00
01935/08E	P de 30 (30) Predetec (nucleo)		un	0,00001	1,00	1,00	un	0,00001	1,00	1,00	un	0,00001	1,00	1,00

* B = Equipamento, M = Material, S = Mão-de-obra e S = Serviço de terceiros, C = Serviço Analise
 20E = Equipamento de obra de concreto

CODIGO	DESCRICAO	CONCEPCAO ANALITICA	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01931/08E	MATERIAL		un	0,00008	4,35	0,35	un	0,00008	4,35	0,35	un	0,00008	4,35	0,35
01930/08E	doilho branco predetec		un	0,00001	140,50	140,50	un	0,00001	140,50	140,50	un	0,00001	140,50	140,50
01929/08E	Procedimento analitico		un	0,00001	1,00	1,00	un	0,00001	1,00	1,00	un	0,00001	1,00	1,00
01928/08E	Materia 1 kg com cado		un	0,00001	13,50	13,50	un	0,00001	13,50	13,50	un	0,00001	13,50	13,50
04128/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04127/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04126/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04125/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04124/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04123/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04122/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04121/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04120/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04119/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04118/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04117/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04116/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04115/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04114/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04113/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04112/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04111/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04110/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04109/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04108/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50
04107/08E	Perfomadeira para 10"		un	0,00001	12,50	12,50	un	0,00001	12,50	12,50				



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO DO SUL, MATO GROSSO DO SUL

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS MATOSOS: PREFEITURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO EMPENHAMENTO
Cód. Empenhamento: 20948
Mês: Novembro/2024
Mês: Novembro/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UNID	M
		QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QTD		
01017/008E	Concretas e vergas em bloco de concreto tipo "U" (coluna) para tubos, preenchidos com concreto armado Ecx-15 mm	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	M
01017/008E	Concretas e vergas em bloco de concreto tipo "U" (coluna) para tubos, preenchidos com concreto armado Ecx-15 mm	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	M

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UNID	M
		QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QTD		
01017/008E	Concretas e vergas em bloco de concreto tipo "U" (coluna) para tubos, preenchidos com concreto armado Ecx-15 mm	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	M
01017/008E	Concretas e vergas em bloco de concreto tipo "U" (coluna) para tubos, preenchidos com concreto armado Ecx-15 mm	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	M



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO DO SUL, MATO GROSSO DO SUL

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS MATOSOS: PREFEITURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO EMPENHAMENTO
Cód. Empenhamento: 20948
Mês: Novembro/2024
Mês: Novembro/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UNID	M
		QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QTD		
01017/008E	Concretas e vergas em bloco de concreto tipo "U" (coluna) para tubos, preenchidos com concreto armado Ecx-15 mm	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	M
01017/008E	Concretas e vergas em bloco de concreto tipo "U" (coluna) para tubos, preenchidos com concreto armado Ecx-15 mm	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	M



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO DO SUL, MATO GROSSO DO SUL

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS MATOSOS: PREFEITURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO EMPENHAMENTO
Cód. Empenhamento: 20948
Mês: Novembro/2024
Mês: Novembro/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UNID	M
		QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QTD		
01017/008E	Concretas e vergas em bloco de concreto tipo "U" (coluna) para tubos, preenchidos com concreto armado Ecx-15 mm	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	M
01017/008E	Concretas e vergas em bloco de concreto tipo "U" (coluna) para tubos, preenchidos com concreto armado Ecx-15 mm	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	M

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UNID	M
		QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QTD		
01017/008E	Concretas e vergas em bloco de concreto tipo "U" (coluna) para tubos, preenchidos com concreto armado Ecx-15 mm	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	M
01017/008E	Concretas e vergas em bloco de concreto tipo "U" (coluna) para tubos, preenchidos com concreto armado Ecx-15 mm	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	M



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO DO SUL, MATO GROSSO DO SUL

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS MATOSOS: PREFEITURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO EMPENHAMENTO
Cód. Empenhamento: 20948
Mês: Novembro/2024
Mês: Novembro/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UNID	M
		QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QTD		
01017/008E	Concretas e vergas em bloco de concreto tipo "U" (coluna) para tubos, preenchidos com concreto armado Ecx-15 mm	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	M
01017/008E	Concretas e vergas em bloco de concreto tipo "U" (coluna) para tubos, preenchidos com concreto armado Ecx-15 mm	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UN	M



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00948

Ref: Maio/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Forma plana para sacostas, em madeira maciça, 05 usqs, inclusive acabamento	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07585/GRSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01049/GRSE	Encargos Complementares - Servente	m	0,2150		
010551/GRSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	m	0,4000		
P 06111/SINAPI	Servente de obras	m	0,2150		
P 01217/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	m	0,4000		

CODIGO	Fornecimento de tubo de concreto armado cal d=60,60 m	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
06564/GRSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALITICA						
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
07705/SINAPI	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pari, com encaixe ponta e balsa, diametro nominal de = 600 mm	m	1,0700	214,93	214,93	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	214,93	CUSTO TOTAL	214,93
	EQUIPAMENTO	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,6100 %)	51,76
						270,69
COMPOSIÇÃO SINTETICA						
* CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
M 07705/SINAPI	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pari, com encaixe ponta e balsa, diametro nominal de = 600 mm	m	1,0700			

CODIGO	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03766/GRSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729/GRSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	11,50	0,90
04726/GRSE	Talhadela chata 10"	un	0,0002	18,38	0,91
10492/GRSE	Chave básica	un	0,0040	175,09	1,58
00156/GRSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,2036	14,09	2,85
02476/GRSE	Vale transporte	un	0,1585	4,50	0,72
01451/GRSE	Óculos branco proteção	pc	0,0012	6,35	0,51
00941/GRSE	Fardamento, com mangas curtas	un	0,0030	181,51	0,54
06664/GRSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000	5,00	5,00
10584/GRSE	Protetor x-lar tpa 30 com 120ml	un	0,0026	13,00	0,05
	Luva felpa de couro, cano curto (gumbo 7") cm	par	0,0044	11,25	0,05

* E = Equipamento, M = Material, B = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, C = Serviço Auxiliar
GRSE = orçamento de obras de serviços
Página 05



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00948

Ref: Maio/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Furco de pvc, em regua de 10 ou 20 cm, aplicad. Inclusive estrutura para fixação (perfil pvc macio Aceteflex ou similar, in stalado - Rev 06/10/2021	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04448/GRSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALITICA						
CODIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01019/GRSE	Furco de pvc, em regua de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfil pvc Plástico) ref:Aceteflex ou similar	m2	1,0000	70,00	70,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	70,00
	EQUIPAMENTO	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,6100 %)	16,53
						86,53
COMPOSIÇÃO SINTETICA						
* CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
S 01019/GRSE	Furco de pvc, em regua de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfil pvc Plástico)	m2	1,0000			

CODIGO	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00471/GRSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04720/GRSE	Talhadela chata 10"	un	0,000093	18,56	0,90
04714/GRSE	Despenadeira de aço lix, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000105	10,40	0,00
02476/GRSE	Vale transporte	un	0,047238	4,50	0,21
04729/GRSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000021	11,50	0,00
04722/GRSE	Culher de pedreiro	un	0,000094	14,40	0,50
10592/GRSE	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,000042	40,00	0,30
00156/GRSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,004134	14,09	0,70
00941/GRSE	Fardamento com mangas curtas	un	0,000945	181,51	0,17
01119/GRSE	Interruptor embutido 02 seções simples com placa	un	1,0000	6,20	6,20
01451/GRSE	Óculos branco proteção	pc	0,000104	6,35	0,01
01871/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000	1,96	1,96
11265/GRSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000084	20,00	0,04
11264/GRSE	Mercera de 1/2 kg com cabo	un	0,000042	17,50	0,01
11247/GRSE	Reca mímico	un	0,000021	327,40	0,01
10579/GRSE	Chave de tenda chata 30 cm	un	0,000042	26,00	0,01
11740/GRSE	Alicate com isolamento	un	0,000042	47,00	0,01
12093/GRSE	Bota de segurança com biqueira de aço e calcanhar acolchoado	pc	0,000483	60,00	0,33
02711/SINAPI	Carolin de mão de aço capacidade 50 x 60 x 1,5cm com camera	un	0,000042	188,50	0,01
11243/GRSE	Martelo em unha	un	0,000021	27,50	0,00
11245/GRSE	Despenadeira de madeira 12x22	un	0,000147	11,60	0,30

* E = Equipamento, M = Material, B = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, C = Serviço Auxiliar
GRSE = orçamento de obras de serviços
Página 07



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00948

Ref: Maio/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
03766/GRSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALITICA						
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12092/GRSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe B)	un	0,0002	199,50	0,04	
02711/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,01	
10788/GRSE	P4 quadrada	un	3,0001	37,00	0,90	
11242/GRSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	47,00	0,01	
11240/GRSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,00	0,01	
03779/SINAPI	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1,0000	98,73	98,73	
11241/GRSE	Alicate vlt-amperemetro	un	0,0002	143,00	0,01	
12095/GRSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe B)	un	0,0002	12,50	0,02	
10579/GRSE	Chave de tenda chata 30 cm	un	0,0000	26,00	0,01	
10596/GRSE	Protetor auricular	un	0,0000	4,50	0,04	
12093/GRSE	Bota de segurança com biqueira de aço e calcanhar acolchoado	par	0,0003	60,00	0,09	
12094/GRSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	14,25	0,01	
	NÃO-DE-OBRA (111,934)					
02482/SINAPI	Eletricista (horista)	m	1,0000	8,57	18,14	
06111/SINAPI	Servente de obras	m	1,0000	6,00	12,70	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517/GRSE	Exame admissional/emissão/retorno (checkup)	3	0,0008	300,00	0,24	
10502/GRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000	12,54	0,11	
10761/GRSE	Prefeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2028	3,00	1,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
	MÃO DE OBRA	14,57	MATERIAL	109,00	CUSTO TOTAL	142,05
	EQUIPAMENTO	0,00	SERV. TERCEIRO	1,27	BDI(23,6100 %)	33,54
						175,59
COMPOSIÇÃO SINTETICA						
* CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
M 06664/GRSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000			
M 03779/SINAPI	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1,0000			
M 10549/GRSE	Encargos Complementares - Servente	m	1,0000			
M 10552/GRSE	Encargos Complementares - Eletricista	m	1,0000			
P 06111/SINAPI	Servente de obras	m	1,0000			
P 02482/SINAPI	Eletricista (horista)	m	1,0000			

* E = Equipamento, M = Material, B = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, C = Serviço Auxiliar
GRSE = orçamento de obras de serviços
Página 08



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00948

Ref: Maio/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00471/GRSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALITICA						
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11246/GRSE	Escala métrica de alumínio	un	0,000147	10,22	0,60	
12094/GRSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000128	18,25	0,04	
11241/GRSE	Alicate vlt-amperemetro	un	0,000042	141,00	0,01	
12092/GRSE	Luva capta de couro, cano curto (gumbo 7") cm	pc	0,001449	11,25	0,32	
10788/GRSE	Prumo de fero	un	0,000021	25,45	0,04	
10709/GRSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000042	14,90	0,00	
10706/GRSE	P4 quadrada	un	0,000042	26,90	0,50	
11242/GRSE	Chave inglesa 12"	un	0,000011	37,00	0,00	
10588/GRSE	Protetor solar tpa 30 cm 120ml	un	0,000114	13,00	0,01	
10596/GRSE	Protetor auricular	un	0,000042	4,50	0,01	
12093/GRSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe B)	un	0,000018	12,50	0,00	
10492/GRSE	Capa básica	un	0,002815	175,00	0,50	
	NÃO-DE-OBRA (111,934)					
02482/SINAPI	Eletricista (horista)	m	0,2100	8,57	1,81	
06111/SINAPI	Servente de obras	m	0,2100	6,00	2,47	
04750/SINAPI	Eletricista (horista)	m	0,2100	8,57	1,81	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10960/GRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,002893	12,54	0,34	
10761/GRSE	Prefeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,004134	3,00	0,32	
10517/GRSE	Exame admissional/emissão/retorno (checkup)	3	0,000252	400,00	0,36	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
	MÃO DE OBRA	4,60	MATERIAL	10,04	CUSTO TOTAL	20,77
	EQUIPAMENTO	0,00	SERV. TERCEIRO	0,44	BDI(23,6100 %)	4,80
						25,67
COMPOSIÇÃO SINTETICA						
* CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
M 01118/GRSE	Interruptor embutido 02 seções simples com placa	un	1,0000			
M 01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000			
M 10549/GRSE	Encargos Complementares - Servente	m	0,2100			
M 10550/GRSE	Encargos Complementares - Pedreiro	m	0,2100			
M 10552/GRSE	Encargos Complementares - Eletricista	m	0,2100			
P 02482/SINAPI	Eletricista (horista)	m	0,2100			
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	m	0,2100			

* E = Equipamento, M = Material, B = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, C = Serviço Auxiliar
GRSE = orçamento de obras de serviços
Página 08



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO
CALCULO DA OBRIGACAO DE CONTRIBUICAO DE IMPOSTO DE RENDAS DO MUNICIPIO - M. CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DOBRES - CNPJ:

SERVICOS COMUNS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DOS MEIOZOS PAULISTOS.
PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO
Rel: /Mun/2023-1 **Moeda: /R\$**

RELACAO DE CANCELAMENTOS DO EMPENHAMENTO
Cod. Empenhamento: 2048
Moeda: /R\$

CODIGO	DESCRICAO DO BEM/DESCRICAO DO BEM	CONVERSOES SIMILITICA	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	MC
020707/08E	Fatura de adiantamento com aplicacao de 02 dias de juros para juros superiores - juros convencionais		UN	0,00000	17,50	0,00		
11353/28E	Material		UN	0,00000	17,50	0,00		
10503/28E	Fatura 13 de setembro 2028		UN	0,00018	14,00	0,00		
04723/28E	Receita 1 kg com cada		UN	0,00002	14,00	0,00		
10599/28E	Proceder material		UN	0,00027	14,00	0,01		
10700/28E	Proceder para 30 com 120ml		UN	0,00008	16,70	0,01		

CODIGO	DESCRICAO DO BEM/DESCRICAO DO BEM	CONVERSOES SIMILITICA	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	MC
020707/08E	Fatura de adiantamento com aplicacao de 02 dias de juros para juros superiores - juros convencionais		UN	0,00000	17,50	0,00		
11353/28E	Material		UN	0,00000	17,50	0,00		
10503/28E	Fatura 13 de setembro 2028		UN	0,00018	14,00	0,00		
04723/28E	Receita 1 kg com cada		UN	0,00002	14,00	0,00		
10599/28E	Proceder material		UN	0,00027	14,00	0,01		
10700/28E	Proceder para 30 com 120ml		UN	0,00008	16,70	0,01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO
CALCULO DA OBRIGACAO DE CONTRIBUICAO DE IMPOSTO DE RENDAS DO MUNICIPIO - M. CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DOBRES - CNPJ:

SERVICOS COMUNS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DOS MEIOZOS PAULISTOS.
PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO
Rel: /Mun/2023-1 **Moeda: /R\$**

RELACAO DE CANCELAMENTOS DO EMPENHAMENTO
Cod. Empenhamento: 2048
Moeda: /R\$

CODIGO	DESCRICAO DO BEM/DESCRICAO DO BEM	CONVERSOES SIMILITICA	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	MC
020707/08E	Fatura de adiantamento com aplicacao de 02 dias de juros para juros superiores - juros convencionais		UN	0,00000	17,50	0,00		
11353/28E	Material		UN	0,00000	17,50	0,00		
10503/28E	Fatura 13 de setembro 2028		UN	0,00018	14,00	0,00		
04723/28E	Receita 1 kg com cada		UN	0,00002	14,00	0,00		
10599/28E	Proceder material		UN	0,00027	14,00	0,01		
10700/28E	Proceder para 30 com 120ml		UN	0,00008	16,70	0,01		

CODIGO	DESCRICAO DO BEM/DESCRICAO DO BEM	CONVERSOES SIMILITICA	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	MC
020707/08E	Fatura de adiantamento com aplicacao de 02 dias de juros para juros superiores - juros convencionais		UN	0,00000	17,50	0,00		
11353/28E	Material		UN	0,00000	17,50	0,00		
10503/28E	Fatura 13 de setembro 2028		UN	0,00018	14,00	0,00		
04723/28E	Receita 1 kg com cada		UN	0,00002	14,00	0,00		
10599/28E	Proceder material		UN	0,00027	14,00	0,01		
10700/28E	Proceder para 30 com 120ml		UN	0,00008	16,70	0,01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO
CALCULO DA OBRIGACAO DE CONTRIBUICAO DE IMPOSTO DE RENDAS DO MUNICIPIO - M. CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DOBRES - CNPJ:

SERVICOS COMUNS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DOS MEIOZOS PAULISTOS.
PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO
Rel: /Mun/2023-1 **Moeda: /R\$**

RELACAO DE CANCELAMENTOS DO EMPENHAMENTO
Cod. Empenhamento: 2048
Moeda: /R\$

CODIGO	DESCRICAO DO BEM/DESCRICAO DO BEM	CONVERSOES SIMILITICA	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	MC
020707/08E	Fatura de adiantamento com aplicacao de 02 dias de juros para juros superiores - juros convencionais		UN	0,00000	17,50	0,00		
11353/28E	Material		UN	0,00000	17,50	0,00		
10503/28E	Fatura 13 de setembro 2028		UN	0,00018	14,00	0,00		
04723/28E	Receita 1 kg com cada		UN	0,00002	14,00	0,00		
10599/28E	Proceder material		UN	0,00027	14,00	0,01		
10700/28E	Proceder para 30 com 120ml		UN	0,00008	16,70	0,01		

CODIGO	DESCRICAO DO BEM/DESCRICAO DO BEM	CONVERSOES SIMILITICA	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	MC
020707/08E	Fatura de adiantamento com aplicacao de 02 dias de juros para juros superiores - juros convencionais		UN	0,00000	17,50	0,00		
11353/28E	Material		UN	0,00000	17,50	0,00		
10503/28E	Fatura 13 de setembro 2028		UN	0,00018	14,00	0,00		
04723/28E	Receita 1 kg com cada		UN	0,00002	14,00	0,00		
10599/28E	Proceder material		UN	0,00027	14,00	0,01		
10700/28E	Proceder para 30 com 120ml		UN	0,00008	16,70	0,01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO
CALCULO DA OBRIGACAO DE CONTRIBUICAO DE IMPOSTO DE RENDAS DO MUNICIPIO - M. CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DOBRES - CNPJ:

SERVICOS COMUNS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DOS MEIOZOS PAULISTOS.
PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO
Rel: /Mun/2023-1 **Moeda: /R\$**

RELACAO DE CANCELAMENTOS DO EMPENHAMENTO
Cod. Empenhamento: 2048
Moeda: /R\$

CODIGO	DESCRICAO DO BEM/DESCRICAO DO BEM	CONVERSOES SIMILITICA	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	MC
020707/08E	Fatura de adiantamento com aplicacao de 02 dias de juros para juros superiores - juros convencionais		UN	0,00000	17,50	0,00		
11353/28E	Material		UN	0,00000	17,50	0,00		
10503/28E	Fatura 13 de setembro 2028		UN	0,00018	14,00	0,00		
04723/28E	Receita 1 kg com cada		UN	0,00002	14,00	0,00		
10599/28E	Proceder material		UN	0,00027	14,00	0,01		
10700/28E	Proceder para 30 com 120ml		UN	0,00008	16,70	0,01		

CODIGO	DESCRICAO DO BEM/DESCRICAO DO BEM	CONVERSOES SIMILITICA	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	MC
020707/08E	Fatura de adiantamento com aplicacao de 02 dias de juros para juros superiores - juros convencionais		UN	0,00000	17,50	0,00		
11353/28E	Material		UN	0,00000	17,50	0,00		
10503/28E	Fatura 13 de setembro 2028		UN	0,00018	14,00	0,00		
04723/28E	Receita 1 kg com cada		UN	0,00002	14,00	0,00		
10599/28E	Proceder material		UN	0,00027	14,00	0,01		
10700/28E	Proceder para 30 com 120ml		UN	0,00008	16,70	0,01		



PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CACULADO DOS REIS DUA RUA N.º 14 CENTRO NOSSA SENHORA DOS REIS-CE-0391

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PAULISTOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO

Rel.º de Cotaçoes do Empreendimento
Cod. Empreendimento: 2048
Rel.º: NBR/2023-1
Mesla: R4

CODIGO	DESCRICAO	CONVERSÃO NUMÉRICA		UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
		CONVERSÃO NUMÉRICA	CONVERSÃO NUMÉRICA								
0500/048E	CONCRETO	CONCRETO	CONCRETO	m³	1,0000	464,99	464,99	m³	1,0000	464,99	464,99
0479/048E	MOHRTEL	MOHRTEL	MOHRTEL	kg	0,0002	11,50	2,29	kg	0,0002	11,50	2,29
0478/048E	Armadura 12x12 com 10"	Armadura 12x12 com 10"	Armadura 12x12 com 10"	kg	0,0002	18,58	3,71	kg	0,0002	18,58	3,71
0278/048E	Wala temporaria	Wala temporaria	Wala temporaria	un	0,2782	4,50	1,25	un	0,2782	4,50	1,25
0482/048E	Coluna de concreto	Coluna de concreto	Coluna de concreto	un	0,0084	18,60	1,55	un	0,0084	18,60	1,55
0411/048E	MÃO-DE-OBRA (11,19%)	MÃO-DE-OBRA (11,19%)	MÃO-DE-OBRA (11,19%)	h	1,2890	6,00	7,74	h	1,2890	6,00	7,74
0475/048E	Armadura (horista)	Armadura (horista)	Armadura (horista)	h	1,0000	6,57	6,57	h	1,0000	6,57	6,57
1076/048E	Perfuração - café de moinho / café com leite e leite para com leite	Perfuração - café de moinho / café com leite e leite para com leite	Perfuração - café de moinho / café com leite e leite para com leite	un	0,2298	5,00	1,15	un	0,2298	5,00	1,15
1081/048E	Forma moldadora/desmoldadora (horista)	Forma moldadora/desmoldadora (horista)	Forma moldadora/desmoldadora (horista)	h	0,0088	100,00	0,88	h	0,0088	100,00	0,88
1072/048E	Arguente de vida e acilente em grupo	Arguente de vida e acilente em grupo	Arguente de vida e acilente em grupo	un	0,0089	12,54	1,12	un	0,0089	12,54	1,12
1073/048E	Medidor de concreto	Medidor de concreto	Medidor de concreto	un	0,0089	12,54	1,12	un	0,0089	12,54	1,12
RECURSO EM CONCRETÃO	6,00	RECURSO EM CONCRETÃO	RECURSO EM CONCRETÃO	17,60	RECURSO EM CONCRETÃO	1,50	RECURSO EM CONCRETÃO	1,50	RECURSO EM CONCRETÃO	1,50	RECURSO EM CONCRETÃO
RECURSO EM CONCRETÃO	6,00	RECURSO EM CONCRETÃO	RECURSO EM CONCRETÃO	17,60	RECURSO EM CONCRETÃO	1,50	RECURSO EM CONCRETÃO	1,50	RECURSO EM CONCRETÃO	1,50	RECURSO EM CONCRETÃO
M 0216/048E	DESCRIÇÃO DO ÍNDICE/SERVIÇO ANALÍTICO	DESCRIÇÃO DO ÍNDICE/SERVIÇO ANALÍTICO	DESCRIÇÃO DO ÍNDICE/SERVIÇO ANALÍTICO	un	1,0000	300,00	300,00	un	1,0000	300,00	300,00
M 0211/048E	Perfuração de betão de ferro vert. qual. 1,2" e 1,5" e 1,8" e 2,1" e 2,4" e 2,7" e 3,0" e 3,3" e 3,6" e 3,9" e 4,2" e 4,5" e 4,8" e 5,1" e 5,4" e 5,7" e 6,0" e 6,3" e 6,6" e 6,9" e 7,2" e 7,5" e 7,8" e 8,1" e 8,4" e 8,7" e 9,0" e 9,3" e 9,6" e 9,9" e 10,2" e 10,5" e 10,8" e 11,1" e 11,4" e 11,7" e 12,0" e 12,3" e 12,6" e 12,9" e 13,2" e 13,5" e 13,8" e 14,1" e 14,4" e 14,7" e 15,0" e 15,3" e 15,6" e 15,9" e 16,2" e 16,5" e 16,8" e 17,1" e 17,4" e 17,7" e 18,0" e 18,3" e 18,6" e 18,9" e 19,2" e 19,5" e 19,8" e 20,1" e 20,4" e 20,7" e 21,0" e 21,3" e 21,6" e 21,9" e 22,2" e 22,5" e 22,8" e 23,1" e 23,4" e 23,7" e 24,0" e 24,3" e 24,6" e 24,9" e 25,2" e 25,5" e 25,8" e 26,1" e 26,4" e 26,7" e 27,0" e 27,3" e 27,6" e 27,9" e 28,2" e 28,5" e 28,8" e 29,1" e 29,4" e 29,7" e 30,0" e 30,3" e 30,6" e 30,9" e 31,2" e 31,5" e 31,8" e 32,1" e 32,4" e 32,7" e 33,0" e 33,3" e 33,6" e 33,9" e 34,2" e 34,5" e 34,8" e 35,1" e 35,4" e 35,7" e 36,0" e 36,3" e 36,6" e 36,9" e 37,2" e 37,5" e 37,8" e 38,1" e 38,4" e 38,7" e 39,0" e 39,3" e 39,6" e 39,9" e 40,2" e 40,5" e 40,8" e 41,1" e 41,4" e 41,7" e 42,0" e 42,3" e 42,6" e 42,9" e 43,2" e 43,5" e 43,8" e 44,1" e 44,4" e 44,7" e 45,0" e 45,3" e 45,6" e 45,9" e 46,2" e 46,5" e 46,8" e 47,1" e 47,4" e 47,7" e 48,0" e 48,3" e 48,6" e 48,9" e 49,2" e 49,5" e 49,8" e 50,1" e 50,4" e 50,7" e 51,0" e 51,3" e 51,6" e 51,9" e 52,2" e 52,5" e 52,8" e 53,1" e 53,4" e 53,7" e 54,0" e 54,3" e 54,6" e 54,9" e 55,2" e 55,5" e 55,8" e 56,1" e 56,4" e 56,7" e 57,0" e 57,3" e 57,6" e 57,9" e 58,2" e 58,5" e 58,8" e 59,1" e 59,4" e 59,7" e 60,0" e 60,3" e 60,6" e 60,9" e 61,2" e 61,5" e 61,8" e 62,1" e 62,4" e 62,7" e 63,0" e 63,3" e 63,6" e 63,9" e 64,2" e 64,5" e 64,8" e 65,1" e 65,4" e 65,7" e 66,0" e 66,3" e 66,6" e 66,9" e 67,2" e 67,5" e 67,8" e 68,1" e 68,4" e 68,7" e 69,0" e 69,3" e 69,6" e 69,9" e 70,2" e 70,5" e 70,8" e 71,1" e 71,4" e 71,7" e 72,0" e 72,3" e 72,6" e 72,9" e 73,2" e 73,5" e 73,8" e 74,1" e 74,4" e 74,7" e 75,0" e 75,3" e 75,6" e 75,9" e 76,2" e 76,5" e 76,8" e 77,1" e 77,4" e 77,7" e 78,0" e 78,3" e 78,6" e 78,9" e 79,2" e 79,5" e 79,8" e 80,1" e 80,4" e 80,7" e 81,0" e 81,3" e 81,6" e 81,9" e 82,2" e 82,5" e 82,8" e 83,1" e 83,4" e 83,7" e 84,0" e 84,3" e 84,6" e 84,9" e 85,2" e 85,5" e 85,8" e 86,1" e 86,4" e 86,7" e 87,0" e 87,3" e 87,6" e 87,9" e 88,2" e 88,5" e 88,8" e 89,1" e 89,4" e 89,7" e 90,0" e 90,3" e 90,6" e 90,9" e 91,2" e 91,5" e 91,8" e 92,1" e 92,4" e 92,7" e 93,0" e 93,3" e 93,6" e 93,9" e 94,2" e 94,5" e 94,8" e 95,1" e 95,4" e 95,7" e 96,0" e 96,3" e 96,6" e 96,9" e 97,2" e 97,5" e 97,8" e 98,1" e 98,4" e 98,7" e 99,0" e 99,3" e 99,6" e 99,9" e 100,2" e 100,5" e 100,8" e 101,1" e 101,4" e 101,7" e 102,0" e 102,3" e 102,6" e 102,9" e 103,2" e 103,5" e 103,8" e 104,1" e 104,4" e 104,7" e 105,0" e 105,3" e 105,6" e 105,9" e 106,2" e 106,5" e 106,8" e 107,1" e 107,4" e 107,7" e 108,0" e 108,3" e 108,6" e 108,9" e 109,2" e 109,5" e 109,8" e 110,1" e 110,4" e 110,7" e 111,0" e 111,3" e 111,6" e 111,9" e 112,2" e 112,5" e 112,8" e 113,1" e 113,4" e 113,7" e 114,0" e 114,3" e 114,6" e 114,9" e 115,2" e 115,5" e 115,8" e 116,1" e 116,4" e 116,7" e 117,0" e 117,3" e 117,6" e 117,9" e 118,2" e 118,5" e 118,8" e 119,1" e 119,4" e 119,7" e 120,0" e 120,3" e 120,6" e 120,9" e 121,2" e 121,5" e 121,8" e 122,1" e 122,4" e 122,7" e 123,0" e 123,3" e 123,6" e 123,9" e 124,2" e 124,5" e 124,8" e 125,1" e 125,4" e 125,7" e 126,0" e 126,3" e 126,6" e 126,9" e 127,2" e 127,5" e 127,8" e 128,1" e 128,4" e 128,7" e 129,0" e 129,3" e 129,6" e 129,9" e 130,2" e 130,5" e 130,8" e 131,1" e 131,4" e 131,7" e 132,0" e 132,3" e 132,6" e 132,9" e 133,2" e 133,5" e 133,8" e 134,1" e 134,4" e 134,7" e 135,0" e 135,3" e 135,6" e 135,9" e 136,2" e 136,5" e 136,8" e 137,1" e 137,4" e 137,7" e 138,0" e 138,3" e 138,6" e 138,9" e 139,2" e 139,5" e 139,8" e 140,1" e 140,4" e 140,7" e 141,0" e 141,3" e 141,6" e 141,9" e 142,2" e 142,5" e 142,8" e 143,1" e 143,4" e 143,7" e 144,0" e 144,3" e 144,6" e 144,9" e 145,2" e 145,5" e 145,8" e 146,1" e 146,4" e 146,7" e 147,0" e 147,3" e 147,6" e 147,9" e 148,2" e 148,5" e 148,8" e 149,1" e 149,4" e 149,7" e 150,0" e 150,3" e 150,6" e 150,9" e 151,2" e 151,5" e 151,8" e 152,1" e 152,4" e 152,7" e 153,0" e 153,3" e 153,6" e 153,9" e 154,2" e 154,5" e 154,8" e 155,1" e 155,4" e 155,7" e 156,0" e 156,3" e 156,6" e 156,9" e 157,2" e 157,5" e 157,8" e 158,1" e 158,4" e 158,7" e 159,0" e 159,3" e 159,6" e 159,9" e 160,2" e 160,5" e 160,8" e 161,1" e 161,4" e 161,7" e 162,0" e 162,3" e 162,6" e 162,9" e 163,2" e 163,5" e 163,8" e 164,1" e 164,4" e 164,7" e 165,0" e 165,3" e 165,6" e 165,9" e 166,2" e 166,5" e 166,8" e 167,1" e 167,4" e 167,7" e 168,0" e 168,3" e 168,6" e 168,9" e 169,2" e 169,5" e 169,8" e 170,1" e 170,4" e 170,7" e 171,0" e 171,3" e 171,6" e 171,9" e 172,2" e 172,5" e 172,8" e 173,1" e 173,4" e 173,7" e 174,0" e 174,3" e 174,6" e 174,9" e 175,2" e 175,5" e 175,8" e 176,1" e 176,4" e 176,7" e 177,0" e 177,3" e 177,6" e 177,9" e 178,2" e 178,5" e 178,8" e 179,1" e 179,4" e 179,7" e 180,0" e 180,3" e 180,6" e 180,9" e 181,2" e 181,5" e 181,8" e 182,1" e 182,4" e 182,7" e 183,0" e 183,3" e 183,6" e 183,9" e 184,2" e 184,5" e 184,8" e 185,1" e 185,4" e 185,7" e 186,0" e 186,3" e 186,6" e 186,9" e 187,2" e 187,5" e 187,8" e 188,1" e 188,4" e 188,7" e 189,0" e 189,3" e 189,6" e 189,9" e 190,2" e 190,5" e 190,8" e 191,1" e 191,4" e 191,7" e 192,0" e 192,3" e 192,6" e 192,9" e 193,2" e 193,5" e 193,8" e 194,1" e 194,4" e 194,7" e 195,0" e 195,3" e 195,6" e 195,9" e 196,2" e 196,5" e 196,8" e 197,1" e 197,4" e 197,7" e 198,0" e 198,3" e 198,6" e 198,9" e 199,2" e 199,5" e 199,8" e 200,1" e 200,4" e 200,7" e 201,0" e 201,3" e 201,6" e 201,9" e 202,2" e 202,5" e 202,8" e 203,1" e 203,4" e 203,7" e 204,0" e 204,3" e 204,6" e 204,9" e 205,2" e 205,5" e 205,8" e 206,1" e 206,4" e 206,7" e 207,0" e 207,3" e 207,6" e 207,9" e 208,2" e 208,5" e 208,8" e 209,1" e 209,4" e 209,7" e 210,0" e 210,3" e 210,6" e 210,9" e 211,2" e 211,5" e 211,8" e 212,1" e 212,4" e 212,7" e 213,0" e 213,3" e 213,6" e 213,9" e 214,2" e 214,5" e 214,8" e 215,1" e 215,4" e 215,7" e 216,0" e 216,3" e 216,6" e 216,9" e 217,2" e 217,5" e 217,8" e 218,1" e 218,4" e 218,7" e 219,0" e 219,3" e 219,6" e 219,9" e 220,2" e 220,5" e 220,8" e 221,1" e 221,4" e 221,7" e 222,0" e 222,3" e 222,6" e 222,9" e 223,2" e 223,5" e 223,8" e 224,1" e 224,4" e 224,7" e 225,0" e 225,3" e 225,6" e 225,9" e 226,2" e 226,5" e 226,8" e 227,1" e 227,4" e 227,7" e 228,0" e 228,3" e 228,6" e 228,9" e 229,2" e 229,5" e 229,8" e 230,1" e 230,4" e 230,7" e 231,0" e 231,3" e 231,6" e 231,9" e 232,2" e 232,5" e 232,8" e 233,1" e 233,4" e 233,7" e 234,0" e 234,3" e 234,6" e 234,9" e 235,2" e 235,5" e 235,8" e 236,1" e 236,4" e 236,7" e 237,0" e 237,3" e 237,6" e 237,9" e 238,2" e 238,5" e 238,8" e 239,1" e 239,4" e 239,7" e 240,0" e 240,3" e 240,6" e 240,9" e 241,2" e 241,5" e 241,8" e 242,1" e 242,4" e 242,7" e 243,0" e 243,3" e 243,6" e 243,9" e 244,2" e 244,5" e 244,8" e 245,1" e 245,4" e 245,7" e 246,0" e 246,3" e 246,6" e 246,9" e 247,2" e 247,5" e 247,8" e 248,1" e 248,4" e 248,7" e 249,0" e 249,3" e 249,6" e 249,9" e 250,2" e 250,5" e 250,8" e 251,1" e 251,4" e 251,7" e 252,0" e 252,3" e 252,6" e 252,9" e 253,2" e 253,5" e 253,8" e 254,1" e 254,4" e 254,7" e 255,0" e 255,3" e 255,6" e 255,9" e 256,2" e 256,5" e 256,8" e 257,1" e 257,4" e 257,7" e 258,0" e 258,3" e 258,6" e 258,9" e 259,2" e 259,5" e 259,8" e 260,1" e 260,4" e 260,7" e 261,0" e 261,3" e 261,6" e 261,9" e 262,2" e 262,5" e 262,8" e 263,1" e 263,4" e 263,7" e 264,0" e 264,3" e 264,6" e 264,9" e 265,2" e 265,5" e 265,8" e 266,1" e 266,4" e 266,7" e 267,0" e 267,3" e 267,6" e 267,9" e 268,2" e 268,5" e 268,8" e 269,1" e 269,4" e 269,7" e 270,0" e 270,3" e 270,6" e 270,9" e 271,2" e 271,5" e 271,8" e 272,1" e 272,4" e 272,7" e 273,0" e 273,3" e 273,6" e 273,9" e 274,2" e 274,5" e 274,8" e 275,1" e 275,4" e 275,7" e 276,0" e 276,3" e 276,6" e 276,9" e 277,2" e 277,5" e 277,8" e 278,1" e 278,4" e 278,7" e 279,0" e 279,3" e 279,6" e 279,9" e 280,2" e 280,5" e 280,8" e 281,1" e 281,4" e 281,7" e 282,0" e 282,3" e 282,6" e 282,9" e 283,2" e 283,5" e 283,8" e 284,1" e 284,4" e 284,7" e 285,0" e 285,3" e 285,6" e 285,9" e 286,2" e 286,5" e 286,8" e 287,1" e 287,4" e 287,7" e 288,0" e 288,3" e 288,6" e 288,9" e 289,2" e 289,5" e 289,8" e 290,1" e 290,4" e 290,7" e 291,0" e 291,3" e 291,6" e 291,9" e 292,2" e 292,5" e 292,8" e 293,1" e 293,4" e 293,7" e 294,0" e 294,3" e 294,6" e 294,9" e 295,2" e 295,5" e 295,8" e 296,1" e 296,4" e 296,7" e 297,0" e 297,3" e 297,6" e 297,9" e 298,2" e 298,5" e 298,8" e 299,1" e 299,4" e 299,7" e 300,0" e 300,3" e 300,6" e 300,9" e 301,2" e 301,5" e 301,8" e 302,1" e 302,4" e 302,7" e 303,0" e 303,3" e 303,6" e 303,9" e 304,2" e 304,5" e 304,8" e 305,1" e 305,4" e 305,7" e 306,0" e 306,3" e 306,6" e 306,9" e 307,2" e 307,5" e 307,8" e 308,1" e 308,4" e 308,7" e 309,0" e 309,3" e 309,6" e 309,9" e 310,2" e 310,5" e 310,8" e 311,1" e 311,4" e 311,7" e 312,0" e 312,3" e 312,6" e 312,9" e 313,2" e 313,5" e 313,8" e 314,1" e 314,4" e 314,7" e 315,0" e 315,3" e 315,6" e 315,9" e 316,2" e 316,5" e 316,8" e 317,1" e 317,4" e 317,7" e 318,0" e 318,3" e 318,6" e 318,9" e 319,2" e 319,5" e 319,8" e 320,1" e 320,4" e 320,7" e 321,0" e 321,3" e 321,6" e 321,9" e 322,2" e 322,5" e 322,8" e 323,1" e 323,4" e 323,7" e 324,0" e 324,3" e 324,6" e 324,9" e 325,2" e 325,5" e 325,8" e 326,1" e 326,4" e 326,7" e 327,0" e 327,3" e 327,6" e 327,9" e 328,2" e 328,5" e 328,8" e 329,1" e 329,4" e 329,7" e 330,0" e 330,3" e 330,6" e 330,9" e 331,2" e 331,5" e 331,8" e 332,1" e 332,4" e 332,7" e 333,0" e 333,3" e 333,6" e 333,9" e 334,2" e 334,5" e 334,8" e 335,1" e 335,4" e 335,7" e 336,0" e 336,3" e 336,6" e 336,9" e 337,2" e 337,5" e 337,8" e 338,1" e 338,4" e 338,7" e 339,0" e 339,3" e 339,6" e 339,9" e 340,2" e 340,5" e 340,8" e 341,1" e 341,4" e 341,7" e 342,0" e 342,3" e 342,6" e 342,9" e 343,2" e 343,5" e 343,8" e 344,1" e 344,4" e 344,7" e 345,0" e 345,3" e 345,6" e 345,9" e 346,2" e 346,5" e 346,8" e 347,1" e 347,4" e 347,7" e 348,0" e 348,3" e 348,6" e 348,9" e 349,2" e 349,5" e 349,8" e 350,1" e 350,4" e 350,7" e 351,0" e 351,3" e 351,6" e 351,9" e 352,2" e 352,5" e 352,8" e 353,1" e 353,4" e 353,7" e 354,0" e 354,3" e 354,6" e 354,9" e 355,2" e 355,5" e 355,8" e 356,1" e 356,4" e 356,7" e 357,0" e 357,3" e 357,6" e 357,9" e 358,2" e 358,5" e 358,8" e 359,1" e 359,4" e 359,7" e 360,0" e 360,3" e 360,6" e 360,9" e 361,2" e 361,5" e 361,8" e 362,1" e 362,4" e 362,7" e 363,0" e 363,3" e 363,6" e 363,9" e 364,2" e 364,5" e 364,8" e 365,1" e 365,4" e 365,7" e 366,0" e 366,3" e 366,6" e 366,9" e 367,2" e 367,5" e 367,8" e 368,1" e 368,4" e 368,7" e 369,0" e 369,3" e 369,6" e 369,9" e 370,2" e 370,5" e 370,8" e 371,1" e 371,4" e 371,7" e 372,0" e 372,3" e 372,6" e 372,9" e 373,2" e 373,5" e 373,8" e 374,1" e 374,4" e 374,7" e 375,0" e 375,3" e 375,6" e 375,9" e 376,2" e 376,5" e 376,8" e 377,1" e 377,4" e 377,7" e 378,0" e 378,3" e 378,6" e 378,9" e 379,2" e 379,5" e 379,8" e 380,1" e 380,4" e 380,7" e 381,0" e 381,3" e 381,6" e 381,9" e 382,2" e 382,5" e 382,8" e 383,1" e 383										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CÓDIGO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CONDIÇÃO ANULATÓRIA		
											EMC. (11.150001)	SEM. (11.150002)	RES. (11.150003)
010401/0408	Regulagem de lâminas para revers. de pilhas para revers. de pilhas com 6V, tipo 54, esp. metal = 2,5mm	UN	0,00012	13,50	1,62								
010402/0408	Material	UN	0,00012	21,50	2,58								
010403/0408	Material	UN	0,00012	11,60	1,39								
010404/0408	Material	UN	0,00012	19,20	2,30								
010405/0408	Material	UN	0,00012	12,80	1,54								
010406/0408	Material	UN	0,00012	18,90	2,27								
010407/0408	Material	UN	0,00012	20,50	2,46								
010408/0408	Material	UN	0,00012	10,20	1,22								
010409/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010410/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010411/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010412/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010413/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010414/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010415/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010416/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010417/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010418/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010419/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010420/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010421/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010422/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010423/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010424/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010425/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010426/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010427/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010428/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010429/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010430/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010431/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010432/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010433/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010434/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010435/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010436/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010437/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010438/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010439/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010440/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010441/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010442/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010443/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010444/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010445/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010446/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010447/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010448/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010449/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010450/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010451/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010452/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010453/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010454/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010455/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010456/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010457/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010458/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010459/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010460/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010461/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010462/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010463/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010464/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010465/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010466/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010467/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010468/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010469/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010470/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010471/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010472/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010473/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010474/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010475/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010476/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010477/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010478/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010479/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010480/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010481/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010482/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010483/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010484/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010485/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010486/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010487/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010488/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010489/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010490/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010491/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010492/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010493/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010494/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010495/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010496/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010497/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010498/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010499/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								
010500/0408	Material	UN	0,00012	11,50	1,38								

* = Equipamento, N = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, C = Serviço Analise
 Ráf / 1660/2023-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID
--------	-----------	------



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO
 CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA Nº 44 - CENTRO
 NOSSA SENHORA DAS DORES-SE (CNPJ):

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREÇOS PÚBLICOS,
 PREFEITURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

Cod. Empreendimento: 30348
 Necess. R\$

CODIGO	REVISÃO DE PONTO DE LUCRO TIPO 2 - em todo ou parte	COMPENSAÇÃO ANALÍTICA	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00524/08SE			UN	1	0,00	0,00
MATERIAL						
12492/08SE	F4 quadrado		UN	0,00189	34,90	0,01
12533/08SE	Tubo para tubo PVC de 1/2"		UN	0,001418	29,90	0,01
12534/08SE	Tubo para tubo PVC de 3/4"		UN	0,002724	22,80	0,02
12535/08SE	Capote de segurança ABS frontal com suspensão de polietileno, sem joga-luz (relaxe b)		UN	0,001889	12,50	0,01
12536/08SE	Tubo para tubo PVC de 1/2"		UN	0,004452	60,00	0,02
12537/08SE	Tubo para tubo PVC de 1"		UN	0,002224	42,00	0,04
12538/08SE	Tubo para tubo PVC de 1 1/4"		UN	0,003415	32,30	0,01
02411/08SE	servente de obra		H	0,146	6,06	0,89
02412/08SE	servente de obra		H	1,710	6,97	11,95
10517/08SE	Exame admissional/demissional (checkup)		EX	0,002672	300,00	0,80
10522/08SE	Seguro de vida e acidente em grupo		UN	0,008215	12,54	0,11
10523/08SE	Brinquedo - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		UN	0,0201814	5,09	3,01
RECURSO DA COMPOSIÇÃO						
	0,00	ENC.(111,50%)		58,50	CUSTO TOTAL	21,88
				1,36	IND.(23,01%)	113,49
EQUIPAMENTO						
* CÓDIGO						
M 00750/08SE	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO/SERVICIO ANALITICO		UN	QTD		
M 00750/08SE	Máquina para ser usada em campo de 850 gramas		Rg	0,0759		
M 00750/08SE	Cabo curto para ser usado em campo de 120cm		M	0,0000		
M 00805/08SE	Tubo para tubo PVC de 1/2" (relaxe b)		M	0,0000		
M 00805/08SE	Tubo para tubo PVC de 3/4" (relaxe b)		M	0,0000		
M 00805/08SE	Tubo para tubo PVC de 1" (relaxe b)		M	0,0000		
M 00805/08SE	Tubo para tubo PVC de 1 1/4" (relaxe b)		M	0,0000		
P 02416/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02417/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02418/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02419/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02420/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02421/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02422/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02423/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02424/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02425/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02426/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02427/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02428/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02429/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02430/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02431/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02432/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02433/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02434/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02435/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02436/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02437/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02438/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02439/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02440/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02441/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02442/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02443/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02444/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02445/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02446/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02447/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02448/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02449/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02450/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02451/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02452/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02453/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02454/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02455/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02456/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02457/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02458/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02459/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02460/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02461/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02462/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02463/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02464/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02465/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02466/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02467/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02468/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02469/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02470/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02471/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02472/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02473/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02474/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02475/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02476/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02477/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02478/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02479/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02480/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02481/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02482/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02483/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02484/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02485/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02486/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02487/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02488/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02489/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02490/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02491/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02492/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02493/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02494/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02495/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02496/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02497/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02498/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02499/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02500/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02501/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02502/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02503/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02504/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02505/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02506/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02507/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02508/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02509/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02510/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02511/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02512/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02513/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02514/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02515/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02516/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02517/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02518/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02519/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02520/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02521/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02522/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02523/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02524/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02525/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02526/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02527/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02528/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02529/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02530/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02531/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02532/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02533/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02534/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02535/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02536/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02537/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02538/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02539/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02540/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02541/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02542/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02543/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02544/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02545/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02546/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02547/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02548/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02549/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02550/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02551/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02552/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02553/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02554/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02555/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02556/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02557/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02558/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02559/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		
P 02560/08SE	Encargos complementares - Servente		B	0,0452		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CALÇADO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 - CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-CE CNPJ:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref: Maio/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
00250/GRSE	un	1	30,00	30,00					
COMPOSICAO ANALITICA									
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11246 /GRSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou similar profissional	un	0,00004	246,00	0,01				
11248 /GRSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,00004	516,00	0,02				
MATERIAL									
01451 /GRSE	Óculos branco proteção	pc	0,00000006	6,35	0,00				
00441 /GRSE	Fardamento com mangas curtas	un	0,001218	181,51	0,22				
10577 /GRSE	Serrote 40cm	un	0,00004	29,90	0,00				
00158 /GRSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0022616	14,00	1,18				
10578 /GRSE	Fuclm3 grande	un	0,00000	15,15	0,00				
12095 /SINAPI	Capacete de segurança tipo frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004872	12,50	0,01				
10598 /GRSE	Protetor articulado	un	0,00000004	4,90	0,02				
10579 /GRSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00000	25,89	0,00				
04729 /GRSE	Mareta 1 kg com cabo	un	0,0000412	31,50	0,00				
04720 /GRSE	Talhadreira chata 10"	un	0,0001236	16,58	0,00				
02376 /GRSE	Vale transporte	un	0,0049282	4,50	0,29				
01995 /GRSE	Rufe chapa alumínio 0,6 mm (2,0 Kg/m2), L=30cm	m	1,0000	128,55	128,55				
01378 /SINAPI	Cimento Portland composto cp II-32	kg	1,1566	0,84	1,14				
10706 /GRSE	P4 quadrada	un	0,00000004	16,90	0,00				
11244 /GRSE	Martelo com unha	un	0,00000	39,04	0,00				
12094 /SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0001024	16,25	0,00				
10599 /GRSE	Protetor solar tpa 30 cm 120ml	un	0,0014631	11,00	0,02				
00370 /SINAPI	Aceta media = posto jazida/fornecedor (retido na jazida, sem transporte)	m3	0,000224	100,00	0,22				
10442 /GRSE	Chave Basico	un	0,0001004	175,00	0,14				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000024	189,50	0,02				
12092 /SINAPI	Luva raspada de couro, cano curto (punho 47* cm)	par	0,0016676	11,25	0,02				
12091 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado NÃO-DE-OBRA (111,934)	par	0,0000006	60,00	0,04				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (hoiata)	h	0,4000	8,57	7,27				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4120	6,90	5,24				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /GRSE	Exame admissional/demissional (checkup)	cj	0,0003246	306,00	0,10				
10761 /GRSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0026216	5,00	0,41				
10382 /GRSE	Suavco de vida e acidente em grupo	un	0,0000004	12,54	0,05				
RESUMO DA COMPOSICAO									
EQUIPAMENTO		0,00	ERC: (111,93004)	8,15	SERV. TERCEIROS	0,68	BDI: (23,6100 4)	34,16	179,91
MATERIAL		132,45	CUSTO TOTAL	145,55	PRECO TOTAL				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, C = Serviço Auxiliar
GRSE = Fragmento de Obras de Reparo

Página 145

Ppt/Pai/2023/Composicoes/RelatPai/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CALÇADO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 - CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-CE CNPJ:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref: Maio/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
03672/GRSE	un	1	179,91	179,91					
COMPOSICAO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10592 /GRSE	Lima chata 12"	un	0,00005	16,36	0,00				
10593 /GRSE	Prato sloop 30cm	un	0,00005	18,57	0,00				
11259 /GRSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00005	25,50	0,01				
10596 /GRSE	Protetor articulado	un	0,00005	4,90	0,02				
10599 /GRSE	Protetor solar tpa 30 cm 120ml	un	0,00018	13,00	0,02				
10706 /GRSE	P4 quadrada	un	0,0001	16,90	0,00				
11254 /GRSE	Tarracha para tubos PVC de 1/4"	un	0,00005	22,80	0,01				
11256 /GRSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01				
11257 /GRSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	32,90	0,01				
10492 /GRSE	Chave Basico	un	0,00045	175,00	0,79				
04729 /GRSE	Mareta 1 kg com cabo	un	0,00005	31,50	0,00				
04720 /GRSE	Talhadreira chata 10"	un	0,00015	16,58	0,00				
02376 /GRSE	Vale transporte	un	0,007175	4,50	0,36				
01451 /GRSE	Óculos branco proteção	pc	0,00000	6,35	0,01				
00441 /GRSE	Farda roupa (camisa)	m	0,5000	0,22	0,11				
00641 /GRSE	Fardamento com mangas curtas	un	0,00015	181,51	0,27				
00158 /GRSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0018	14,00	1,43				
11255 /GRSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002	63,00	0,02				
12094 /SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0002	16,25	0,00				
RESUMO DA COMPOSICAO									
EQUIPAMENTO		0,00	ERC: (111,93004)	8,15	SERV. TERCEIROS	0,68	BDI: (23,6100 4)	34,16	179,91
MATERIAL		132,45	CUSTO TOTAL	145,55	PRECO TOTAL				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, C = Serviço Auxiliar
GRSE = Fragmento de Obras de Reparo

Página 144

Ppt/Pai/2023/Composicoes/RelatPai/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CALÇADO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 - CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-CE CNPJ:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref: Maio/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
03672/GRSE	un	1	179,91	179,91					
COMPOSICAO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00001	189,50	0,02				
12095 /SINAPI	Capacete de segurança tipo frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00005	12,50	0,01				
06145 /SINAPI	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	1,0000	17,10	17,10				
12092 /SINAPI	Luva raspada de couro, cano curto (punho 47* cm)	par	0,00023	11,25	0,03				
12091 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado NÃO-DE-OBRA (111,934)	par	0,00000	60,00	0,05				
02096 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (hoiata)	h	0,5000	8,57	4,28				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	6,90	3,45				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /GRSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
10517 /GRSE	Exame admissional/demissional (checkup)	cj	0,00004	306,00	0,12				
10382 /GRSE	Suavco de vida e acidente em grupo	un	0,00045	12,54	0,06				
RESUMO DA COMPOSICAO									
EQUIPAMENTO		0,00	ERC: (111,93004)	8,15	SERV. TERCEIROS	0,68	BDI: (23,6100 4)	34,16	179,91
MATERIAL		132,45	CUSTO TOTAL	145,55	PRECO TOTAL				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, C = Serviço Auxiliar
GRSE = Fragmento de Obras de Reparo

Página 147

Ppt/Pai/2023/Composicoes/RelatPai/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CALÇADO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 - CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-CE CNPJ:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref: Maio/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
04411/GRSE	un	1	179,91	179,91					
COMPOSICAO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02376 /GRSE	Vale transporte	un	0,0709756	4,50	0,36				
04174 /GRSE	Desempenadeira de aço lixa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000453	10,00	0,00				
04722 /GRSE	Culher de pedreiro	un	0,0000302	16,90	0,00				
04720 /GRSE	Talhadreira chata 10"	un	0,0001626	16,58	0,00				
01451 /GRSE	Óculos branco proteção	pc	0,00007517	8,35	0,00				
10505 /GRSE	Arco de serra	un	0,00003915	22,49	0,00				
10566 /GRSE	Tecqueza	un	0,00000000	36,90	0,00				
10596 /GRSE	Protetor articulado	un	0,00003155	4,40	0,02				
10598 /GRSE	Protetor solar tpa 30 cm 120ml	un	0,0174859	11,00	0,02				
10704 /GRSE	P4 quadrada	un	0,00010465	16,90	0,00				
04729 /GRSE	Mareta 1 kg com cabo	un	0,00005422	31,50	0,01				
10578 /GRSE	Fuclm3 grande	un	0,00005064	15,15	0,00				
10577 /GRSE	Serrote 40cm	un	0,00002541	29,90	0,00				
10492 /GRSE	Chave Basico	un	0,0043155	175,00	0,77				
05068 /SINAPI	Preço de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0006	19,23	0,12				
10262 /GRSE	Peça de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,00000181	46,00	0,00				
01569 /GRSE	Madeira mista serrada (barricote) 2 m 6cm = 0,0037 m3/m (angelim, louro)	m	0,000204	9,25	0,19				
10579 /GRSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00005064	25,89	0,00				
00081 /GRSE	Arço ca=50 11 x 12,5 cm	kg	2,016	10,17	20,33				
00650 /GRSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5888459	14,00	1,24				
00650 /GRSE	Companhador resinado 12m = Madeirit ou similar	m2	0,058968	42,58	2,51				
00641 /GRSE	Fardamento com mangas curtas	un	0,00145716	181,51	0,26				
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 lny, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 lny, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0179	21,65	0,83				
11240 /GRSE	Escala métrica de bambu	un	0,00000635	10,22	0,00				
11243 /GRSE	Martelo sem unha	un	0,00000009	27,50	0,00				
11244 /GRSE	Martelo com unha	un	0,00005064	39,04	0,00				
11245 /GRSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,00000635	11,60	0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0010849	189,50	0,32				
10790 /GRSE	Prumo de face	un	0,00005064	25,89	0,00				
02092 /SINAPI	Camandante pedreiro para formas de madeira, de base oleosa/emulsionada em água	un	0,00000009	127,40	0,00				
10569 /SINAPI	Preço de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0252	19,59	0,49				
06193 /SINAPI	Tubos nas aparelhadas 42,5 x 20* cm, em macaodubida, angelim ou equivalente da região = bituta	m	0,030744	18,50	0,80				
RESUMO DA COMPOSICAO									
EQUIPAMENTO		0,00	ERC: (111,93004)	8,15	SERV. TERCEIROS	0,68	BDI: (23,6100 4)	34,16	179,91
MATERIAL		132,45	CUSTO TOTAL	145,55	PRECO TOTAL				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, C = Serviço Auxiliar
GRSE = Fragmento de Obras de Reparo

Página 148

Ppt/Pai/2023/Composicoes/RelatPai/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA CALÇADA JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref: Maio/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 = 1:2:8 (cimento / cal / areia) / junta de 2,0cm = R1	UNID						
10055/SINAPI		m2						
COMPOSICAO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
47372/SINAPI	Exames - Holista (eletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020	1,14	0,12			
20017/SINAPI	Quercinas / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta , e = *1* cm, l = *5* cm, vedrinho / em m gelim comercial / taura/ curupira / perubo / cumaru ou equivalente da região NÃO-DE-OBRA (111,939)	m	1,1030	5,54	7,61			
01214/SINAPI	Carpinteiro de esquadria (holista)	h	0,0045192	8,16	1,13			
00111/SINAPI	Servente de obras	h	0,3347585	6,00	0,44			
RESUMO DA COMPOSICAO		MÃO DE OBRA	1,62	MATERIAL	8,60	CUSTO TOTAL	10,22	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,93004)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,6100 %)	12,63
COMPOSICAO SINTEtica			UN	QTD				
* CODIGO	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR							
M 20017/SINAPI	Quercinas / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta , e = *1* cm, l = *5* cm, vedrinho / anjeim comercial / m	kg	1,1030					
M 39026/SINAPI	Flejo de aço polido sem cabeça 15 X 15 (1/4 X 1/8)	m	0,0090					
O 00261/SINAPI	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	h	0,0090					
O 00316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,0340					

CODIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 = 1:2:8 (cimento / cal / areia) / junta de 2,0cm = R1	UNID			
00155/CRSE		m2			
COMPOSICAO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729/CRSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0001038	31,50	0,00
10282/CRSE	Peça de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003904	40,00	0,01
04726/CRSE	Talhadreira chata 10"	un	0,0003114	18,50	0,01
04723/CRSE	Colher de pedreiro	un	0,0004908	18,00	0,01
04174/CRSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, retido, Atlas ou similar	un	0,0007000	10,00	0,01
02374/CRSE	Vale transporte	un	0,0000000	0,00	0,00
02212/CRSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	0,1970889	4,50	0,89
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 x 60 l, pneu com câmara	un	0,0002076	189,50	0,94
00941/CRSE	Fardamento com mangas curtas	un	0,0038837	161,51	0,70
11294/CRSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un	0,0003904	13,50	0,00
11255/CRSE	Martelo de berracha com cabo	un	0,0002608	20,00	0,01
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,020812	101,30	3,84
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar					
CRSE = Trabalho de Obras de Serviços					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA CALÇADA JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref: Maio/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 = 1:2:8 (cimento / cal / areia) / junta de 2,0cm = R1	UNID						
00155/CRSE		m2						
COMPOSICAO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01105/SINAPI	Cal hidratada ches para argamassas	kg	5,8240	1,00	5,82			
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp II-32	kg	5,8240	0,84	4,88			
00150/CRSE	Almoço (Participação do empregado)	un	0,264044	14,00	3,69			
12492/SINAPI	Luva casca de couro, cmo curo (punho *7* cm)	par	0,0588834	11,25	0,67			
12693/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e calarinho acolchoado	par	0,020464	60,00	0,12			
12684/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005116	16,25	0,01			
12695/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0015348	12,50	0,02			
10492/CRSE	Cesta Básica	un	0,011511	175,00	2,01			
10700/CRSE	P4 quadrada	un	0,0002076	36,00	0,01			
11245/CRSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,001064	11,00	0,01			
01651/CRSE	Óculos branco proteção	pc	0,000464	6,75	0,01			
11245/CRSE	Escala métrica de bambu	un	0,0001064	10,22	0,01			
11247/CRSE	Serra manual	un	0,000152	207,00	0,05			
10740/CRSE	Punho de faca	un	0,000152	25,95	0,00			
10789/CRSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000204	18,92	0,01			
11243/CRSE	Martelo sem unha	un	0,000152	27,50	0,00			
10586/CRSE	Protetor auricular	un	0,011511	4,00	0,05			
10598/CRSE	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un	0,004644	13,60	0,06			
00111/SINAPI	Servente de obras	h	1,0360	6,00	13,20			
04750/SINAPI	Pedreiro (holista)	h	1,5200	9,57	27,61			
10517/CRSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,0010222	200,00	0,21			
10761/CRSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2604044	5,00	1,30			
10362/CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,011511	12,54	0,14			
RESUMO DA COMPOSICAO		MÃO DE OBRA	14,22	MATERIAL	56,43	CUSTO TOTAL	88,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,93004)	1,75	SERV. TERCEIRO	1,75	BDI (23,6100 %)	127,36
COMPOSICAO SINTEtica			UN	QTD				
* CODIGO	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR							
M 02212/CRSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68,0000					
M 03006/CRSE	Argamassa em Volume = cimento, cal e areia traço t5 (1:2:8) = 1 sacco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / e pedrúla de	m3	0,0320					
O 10549/CRSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,9100					
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar								
CRSE = Trabalho de Obras de Serviços								



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA CALÇADA JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref: Maio/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 = 1:2:8 (cimento / cal / areia) / junta de 2,0cm = R1	UNID			
00155/CRSE		m2			
COMPOSICAO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
O 10550/CRSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h			1,5200
P 04750/SINAPI	Pedreiro (holista)	h			1,5200
P 00111/SINAPI	Servente de obras	h			0,9100

CODIGO	Argamassa cimento e areia traço t=1 (1:3) = 1 sacco cimento 50kg / 3 pedrúla areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	UNID						
01902/CRSE		m3						
COMPOSICAO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00150/CRSE	Almoço (Participação do empregado)	un	0,4072	14,00	5,70			
12492/SINAPI	Luva casca de couro, cmo curo (punho *7* cm)	par	0,05882	11,25	0,66			
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 x 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	199,50	0,16			
00941/CRSE	Fardamento com mangas curtas	un	0,0004	181,51	1,09			
04729/CRSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0032	60,00	0,19			
12093/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e calarinho acolchoado	un	0,0180	175,00	3,13			
10492/CRSE	Cesta Básica	un	0,0072	13,00	0,09			
10598/CRSE	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un	0,0004	16,90	0,03			
10700/CRSE	P4 quadrada	un	0,0004	4,00	0,00			
10596/CRSE	Protetor auricular	m3	1,0000	100,00	100,00			
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	un	0,0024	12,50	0,03			
12095/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0032	6,35	0,02			
01651/CRSE	Óculos branco proteção	un	0,0008	18,25	0,01			
12694/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	kg	452,2000	0,44	179,05			
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp II-32	un	0,0012	18,50	0,02			
04726/CRSE	Talhadreira chata 10"	un	0,3764	4,90	1,89			
02378/CRSE	Vale transporte							
MÃO-DE-OBRA (111,939)								
00111/SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	6,00	50,88			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362/CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0100	12,54	0,23			
10517/CRSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0015	300,00	0,48			
RESUMO DA COMPOSICAO		MÃO DE OBRA	24,00	MATERIAL	500,33	CUSTO TOTAL	553,61	PREÇO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar								
CRSE = Trabalho de Obras de Serviços								



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA CALÇADA JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCACAO

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

Ref: Maio/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Argamassa cimento e areia traço t=1 (1:3) = 1 sacco cimento 50kg / 3 pedrúla areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica	UNID			
00155/CRSE		m2			
COMPOSICAO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01902/CRSE	Argamassa cimento e areia traço t=1 (1:3) = 1 sacco cimento 50kg / 3 pedrúla areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	1,0000		1,0000
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp II-32	kg	452,2000		199,00
O 10549/CRSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000		36,00
P 00111/SINAPI	Servente de obras	h	4,0000		36,00

CODIGO	Argamassa cimento e areia traço t=1 (1:3) = 1 sacco cimento 50kg / 3 pedrúla areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	UNID			
01902/CRSE		m3			
COMPOSICAO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10598/CRSE	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un	0,0072	13,00	0,09
04726/CRSE	Talhadreira chata 10"	un	0,0012	18,50	0,02
04729/CRSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01
10492/CRSE	Cesta Básica	un	0,0180	175,00	3,13
10596/CRSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,00	0,09
02378/CRSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
12493/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e calarinho acolchoado	par	0,0032	60,00	0,19
12093/SINAPI	Luva casca de couro, cmo curo (punho *7* cm)	par	0,0582	11,25	0,66
10700/CRSE	P4 quadrada	un	0,0008	16,90	0,01
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0000	100,00	100,00
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp II-32	kg	100,0000	4,44	252,00
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 x 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	199,50	0,16
12095/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,50	0,03
00941/CRSE	Fardamento com mangas curtas	un	0,0004	181,51	1,09
00150/CRSE	Almoço (Participação do empregado)	un	0,4072	14,00	5,70
12694/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	18,25	0,01
01651/CRSE	Óculos branco proteção	pc	0,0032	6,35	0,02
00111/SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	6,00	50,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761/CRSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar					
CRSE = Trabalho de Obras de Serviços					



RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DO EMPENHAMENTO
Cód. Empenhamento: 20348
Membr.: R\$

PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CALÇADO DO RIO DE JANEIRO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS.
PREFETURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICAÇÃO DO INSUMO/SERVICO MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01785/028E	Bateria em madeira de 1x1 L = 0,14 m (vertical), para pilotes de 400 e 1.000 de largura, med:20m, inclinação de 30grs em 2133E	UN	0,00	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00
01785/028E	CONCRETO AMALTIÇA	UN	0,00	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00
01785/028E	PREÇO TOTAL	UN	0,00	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DO EMPENHAMENTO
Cód. Empenhamento: 20348
Membr.: R\$

PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CALÇADO DO RIO DE JANEIRO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS.
PREFETURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICAÇÃO DO INSUMO/SERVICO MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01785/028E	Bateria em madeira de 1x1 L = 0,14 m (vertical), para pilotes de 400 e 1.000 de largura, med:20m, inclinação de 30grs em 2133E	UN	0,00	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00
01785/028E	CONCRETO AMALTIÇA	UN	0,00	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00
01785/028E	PREÇO TOTAL	UN	0,00	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DO EMPENHAMENTO
Cód. Empenhamento: 20348
Membr.: R\$

PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CALÇADO DO RIO DE JANEIRO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS.
PREFETURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICAÇÃO DO INSUMO/SERVICO MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01785/028E	Bateria em madeira de 1x1 L = 0,14 m (vertical), para pilotes de 400 e 1.000 de largura, med:20m, inclinação de 30grs em 2133E	UN	0,00	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00
01785/028E	CONCRETO AMALTIÇA	UN	0,00	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00
01785/028E	PREÇO TOTAL	UN	0,00	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DO EMPENHAMENTO
Cód. Empenhamento: 20348
Membr.: R\$

PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CALÇADO DO RIO DE JANEIRO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS.
PREFETURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICAÇÃO DO INSUMO/SERVICO MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01785/028E	Bateria em madeira de 1x1 L = 0,14 m (vertical), para pilotes de 400 e 1.000 de largura, med:20m, inclinação de 30grs em 2133E	UN	0,00	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00
01785/028E	CONCRETO AMALTIÇA	UN	0,00	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00
01785/028E	PREÇO TOTAL	UN	0,00	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00



RELACÃO DE COMPONENTES DO EMPENHAMENTO
 Cod. Empenhamento: 2094
 Mens: 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO D'ÁGUA
CALÇADA DOA DOS REIS LINA WETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES-CEMS:

REF: 18/02/2014

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	6,90017	6,90017
99321/210MTR	Terça na abertura - E/25/2024	h	1	0,00000	0,00000

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
02705/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	2,52235	2,52235
02705/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	2,36	2,36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
02705/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,01538	1,01538
02705/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,14	1,14

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
02705/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000
02705/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000

* = Empenhamento, N = Material, B = Mão-de-obra, E = Serviço de Terceiros, C = Serviço Auxiliar
 SMT = Suprimento de Matéria de Consumo

RELACÃO DE COMPONENTES DO EMPENHAMENTO
 Cod. Empenhamento: 2094
 Mens: 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO D'ÁGUA
CALÇADA DOA DOS REIS LINA WETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES-CEMS:

REF: 18/02/2014

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000

* = Empenhamento, N = Material, B = Mão-de-obra, E = Serviço de Terceiros, C = Serviço Auxiliar
 SMT = Suprimento de Matéria de Consumo



RELACÃO DE COMPONENTES DO EMPENHAMENTO
 Cod. Empenhamento: 2094
 Mens: 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO D'ÁGUA
CALÇADA DOA DOS REIS LINA WETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES-CEMS:

REF: 18/02/2014

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000
05231/210MTR	Reforço estrutural (montar de 60x1 l, substituição de estaca 30x1, motor elétrico titânio) profundeza de 4 cv, sem estacas - ml	ml	1	1,00000	1,00000

* = Empenhamento, N = Material, B = Mão-de-obra, E = Serviço de Terceiros, C = Serviço Auxiliar
 SMT = Suprimento de Matéria de Consumo



PRETORIA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DI SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS BARRIOS PÁBlicos,
PRETORIA, SAO E BORGÃO
 NOSSA SENHORA DAS DORES (001) Mês: 01/2021

Relação de Composições do Emprego
 Cod. Emprego: 0348
 Mês: 01/2021

CODIC	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD
9312/21/ANIN	Cursos de capacitacao para operadores de quimicos complementares - horista	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
COMPOSICAO ANALITICA											
0112/21/ANIN	Material	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
RECURSO DA COMPOSICAO	IMO DE SGA	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
EQUIPAMENTO	0,0211 SERV. TERCEIRO	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
0112/21/ANIN	Material	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
RECURSO DA COMPOSICAO	IMO DE SGA	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
EQUIPAMENTO	0,0211 SERV. TERCEIRO	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211

CODIC	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD
9312/21/ANIN	Cursos de capacitacao para operadores de quimicos complementares - horista	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
COMPOSICAO ANALITICA											
0212/21/ANIN	Material	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
RECURSO DA COMPOSICAO	IMO DE SGA	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
EQUIPAMENTO	0,0211 SERV. TERCEIRO	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211

CODIC	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD
9312/21/ANIN	Cursos de capacitacao para operadores de quimicos complementares - horista	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
COMPOSICAO ANALITICA											
0312/21/ANIN	Material	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
RECURSO DA COMPOSICAO	IMO DE SGA	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
EQUIPAMENTO	0,0211 SERV. TERCEIRO	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211

CODIC	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD
9312/21/ANIN	Cursos de capacitacao para operadores de quimicos complementares - horista	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
COMPOSICAO ANALITICA											
0412/21/ANIN	Material	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
RECURSO DA COMPOSICAO	IMO DE SGA	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
EQUIPAMENTO	0,0211 SERV. TERCEIRO	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211

CODIC	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD
9312/21/ANIN	Cursos de capacitacao para operadores de quimicos complementares - horista	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
COMPOSICAO ANALITICA											
0512/21/ANIN	Material	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
RECURSO DA COMPOSICAO	IMO DE SGA	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
EQUIPAMENTO	0,0211 SERV. TERCEIRO	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, C = Serviço Auxiliar
 Mês: 01/2021
 Pretoria.comunicacao@ptm.gov.za



PRETORIA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DI SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS BARRIOS PÁBlicos,
PRETORIA, SAO E BORGÃO
 NOSSA SENHORA DAS DORES (001) Mês: 01/2021

Relação de Composições do Emprego
 Cod. Emprego: 0348
 Mês: 01/2021

CODIC	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD
4517/21/ANIN	Cursos de capacitacao para operadores de quimicos complementares - horista	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
COMPOSICAO ANALITICA											
0617/21/ANIN	Material	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
RECURSO DA COMPOSICAO	IMO DE SGA	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
EQUIPAMENTO	0,0211 SERV. TERCEIRO	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211

CODIC	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD
4517/21/ANIN	Cursos de capacitacao para operadores de quimicos complementares - horista	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
COMPOSICAO ANALITICA											
0717/21/ANIN	Material	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
RECURSO DA COMPOSICAO	IMO DE SGA	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
EQUIPAMENTO	0,0211 SERV. TERCEIRO	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211

CODIC	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD
4517/21/ANIN	Cursos de capacitacao para operadores de quimicos complementares - horista	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
COMPOSICAO ANALITICA											
0817/21/ANIN	Material	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
RECURSO DA COMPOSICAO	IMO DE SGA	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
EQUIPAMENTO	0,0211 SERV. TERCEIRO	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211

CODIC	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD
4517/21/ANIN	Cursos de capacitacao para operadores de quimicos complementares - horista	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
COMPOSICAO ANALITICA											
0917/21/ANIN	Material	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
RECURSO DA COMPOSICAO	IMO DE SGA	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
EQUIPAMENTO	0,0211 SERV. TERCEIRO	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211

CODIC	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD
4517/21/ANIN	Cursos de capacitacao para operadores de quimicos complementares - horista	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
COMPOSICAO ANALITICA											
1017/21/ANIN	Material	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
RECURSO DA COMPOSICAO	IMO DE SGA	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211
EQUIPAMENTO	0,0211 SERV. TERCEIRO	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211	h	0,0211

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, C = Serviço Auxiliar
 Mês: 01/2021
 Pretoria.comunicacao@ptm.gov.za



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO
CALCULO DO DEDUZIBILIDADE DO IMPOSTO DE RENDAS
 NUNCA SENHORA DOS SANTOS - RJ

SERVIÇOS COMUNS DE ENERGIAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS RURAIS
PREFEITURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO EMPENHAMENTO
 Cód. Empenhamento: 3048
 Ref.: 16/02/2011
 Mês: 02

CODIGO	DESCRICOES COMPLEMENTARES - FUNDADA	COMPOZICAO ANTERIOR	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR TOTAL
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000

CODIGO	DESCRICOES COMPLEMENTARES - FUNDADA	COMPOZICAO ANTERIOR	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR TOTAL
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO
CALCULO DO DEDUZIBILIDADE DO IMPOSTO DE RENDAS
 NUNCA SENHORA DOS SANTOS - RJ

SERVIÇOS COMUNS DE ENERGIAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS RURAIS
PREFEITURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO EMPENHAMENTO
 Cód. Empenhamento: 3048
 Ref.: 16/02/2011
 Mês: 02

CODIGO	DESCRICOES COMPLEMENTARES - FUNDADA	COMPOZICAO ANTERIOR	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR TOTAL
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000

CODIGO	DESCRICOES COMPLEMENTARES - FUNDADA	COMPOZICAO ANTERIOR	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR TOTAL
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO
CALCULO DO DEDUZIBILIDADE DO IMPOSTO DE RENDAS
 NUNCA SENHORA DOS SANTOS - RJ

CODIGO	DESCRICOES COMPLEMENTARES - FUNDADA	COMPOZICAO ANTERIOR	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR TOTAL
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000

CODIGO	DESCRICOES COMPLEMENTARES - FUNDADA	COMPOZICAO ANTERIOR	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR TOTAL
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO
CALCULO DO DEDUZIBILIDADE DO IMPOSTO DE RENDAS
 NUNCA SENHORA DOS SANTOS - RJ

CODIGO	DESCRICOES COMPLEMENTARES - FUNDADA	COMPOZICAO ANTERIOR	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR TOTAL
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000

CODIGO	DESCRICOES COMPLEMENTARES - FUNDADA	COMPOZICAO ANTERIOR	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR TOTAL
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000
10351/08/E	Fornecimento de energia elétrica		M	1	0,0000	0,0000	M	1	0,0000



PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS MEIOBIS PUBLICOS.
PREFETURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO
RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Emprego: 3048
Moeda: R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10461/08/E	INSTRUMENTAL	UN	1	1.418	1.418	UN	1	1.418	1.418
10410/08/E	Atividade (participação do empregado)	un	0,1018	14,00	1,42	un	0,1018	14,00	1,42
10404/08/E	Fundamento com manilha curta	un	0,0015	181,51	0,27	un	0,0015	181,51	0,27
10378/08/E	Vale temporaria	un	0,0015	4,50	0,70	un	0,0015	4,50	0,70
12943/08/E	Beta de argamasa com ligante de are e cimento Portland	un	0,0027	60,00	0,16	un	0,0027	60,00	0,16
12942/08/E	Lava canga de cimento, com cimento Portland *70 em	un	0,0027	11,25	0,03	un	0,0027	11,25	0,03
12941/08/E	Cimento de argamasa para betão com cimento Portland (classe B)	un	0,0027	17,25	0,05	un	0,0027	17,25	0,05
12940/08/E	Cimento para chova em por com cimento Portland (classe B)	un	0,0027	17,25	0,05	un	0,0027	17,25	0,05
10374/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	5,00	0,01	un	0,0018	5,00	0,01
10373/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	100,00	0,18	un	0,0018	100,00	0,18
10372/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	12,54	0,02	un	0,0018	12,54	0,02
10371/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	4,73	0,00	un	0,0018	4,73	0,00
10370/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	4,73	0,00	un	0,0018	4,73	0,00

* N e Equipamento, N = Material, P = Mão-de-obra, A = Serviço de Terceiros, C = Serviço Auxiliar
 UNID = Unidade de obra de serviço



PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS MEIOBIS PUBLICOS.
PREFETURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO
RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Emprego: 3048
Moeda: R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10461/08/E	INSTRUMENTAL	UN	1	1.418	1.418	UN	1	1.418	1.418
10410/08/E	Atividade (participação do empregado)	un	0,1018	14,00	1,42	un	0,1018	14,00	1,42
10404/08/E	Fundamento com manilha curta	un	0,0015	181,51	0,27	un	0,0015	181,51	0,27
10378/08/E	Vale temporaria	un	0,0015	4,50	0,70	un	0,0015	4,50	0,70
12943/08/E	Beta de argamasa com ligante de are e cimento Portland	un	0,0027	60,00	0,16	un	0,0027	60,00	0,16
12942/08/E	Lava canga de cimento, com cimento Portland *70 em	un	0,0027	11,25	0,03	un	0,0027	11,25	0,03
12941/08/E	Cimento de argamasa para betão com cimento Portland (classe B)	un	0,0027	17,25	0,05	un	0,0027	17,25	0,05
12940/08/E	Cimento para chova em por com cimento Portland (classe B)	un	0,0027	17,25	0,05	un	0,0027	17,25	0,05
10374/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	5,00	0,01	un	0,0018	5,00	0,01
10373/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	100,00	0,18	un	0,0018	100,00	0,18
10372/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	12,54	0,02	un	0,0018	12,54	0,02
10371/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	4,73	0,00	un	0,0018	4,73	0,00
10370/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	4,73	0,00	un	0,0018	4,73	0,00

* N e Equipamento, N = Material, P = Mão-de-obra, A = Serviço de Terceiros, C = Serviço Auxiliar
 UNID = Unidade de obra de serviço



PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS MEIOBIS PUBLICOS.
PREFETURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO
RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Emprego: 3048
Moeda: R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10461/08/E	INSTRUMENTAL	UN	1	1.418	1.418	UN	1	1.418	1.418
10410/08/E	Atividade (participação do empregado)	un	0,1018	14,00	1,42	un	0,1018	14,00	1,42
10404/08/E	Fundamento com manilha curta	un	0,0015	181,51	0,27	un	0,0015	181,51	0,27
10378/08/E	Vale temporaria	un	0,0015	4,50	0,70	un	0,0015	4,50	0,70
12943/08/E	Beta de argamasa com ligante de are e cimento Portland	un	0,0027	60,00	0,16	un	0,0027	60,00	0,16
12942/08/E	Lava canga de cimento, com cimento Portland *70 em	un	0,0027	11,25	0,03	un	0,0027	11,25	0,03
12941/08/E	Cimento de argamasa para betão com cimento Portland (classe B)	un	0,0027	17,25	0,05	un	0,0027	17,25	0,05
12940/08/E	Cimento para chova em por com cimento Portland (classe B)	un	0,0027	17,25	0,05	un	0,0027	17,25	0,05
10374/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	5,00	0,01	un	0,0018	5,00	0,01
10373/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	100,00	0,18	un	0,0018	100,00	0,18
10372/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	12,54	0,02	un	0,0018	12,54	0,02
10371/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	4,73	0,00	un	0,0018	4,73	0,00
10370/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	4,73	0,00	un	0,0018	4,73	0,00

* N e Equipamento, N = Material, P = Mão-de-obra, A = Serviço de Terceiros, C = Serviço Auxiliar
 UNID = Unidade de obra de serviço



PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS MEIOBIS PUBLICOS.
PREFETURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO
RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Emprego: 3048
Moeda: R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10461/08/E	INSTRUMENTAL	UN	1	1.418	1.418	UN	1	1.418	1.418
10410/08/E	Atividade (participação do empregado)	un	0,1018	14,00	1,42	un	0,1018	14,00	1,42
10404/08/E	Fundamento com manilha curta	un	0,0015	181,51	0,27	un	0,0015	181,51	0,27
10378/08/E	Vale temporaria	un	0,0015	4,50	0,70	un	0,0015	4,50	0,70
12943/08/E	Beta de argamasa com ligante de are e cimento Portland	un	0,0027	60,00	0,16	un	0,0027	60,00	0,16
12942/08/E	Lava canga de cimento, com cimento Portland *70 em	un	0,0027	11,25	0,03	un	0,0027	11,25	0,03
12941/08/E	Cimento de argamasa para betão com cimento Portland (classe B)	un	0,0027	17,25	0,05	un	0,0027	17,25	0,05
12940/08/E	Cimento para chova em por com cimento Portland (classe B)	un	0,0027	17,25	0,05	un	0,0027	17,25	0,05
10374/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	5,00	0,01	un	0,0018	5,00	0,01
10373/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	100,00	0,18	un	0,0018	100,00	0,18
10372/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	12,54	0,02	un	0,0018	12,54	0,02
10371/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	4,73	0,00	un	0,0018	4,73	0,00
10370/08/E	Atividade de canteiro com cimento Portland e cimento Portland	un	0,0018	4,73	0,00	un	0,0018	4,73	0,00

* N e Equipamento, N = Material, P = Mão-de-obra, A = Serviço de Terceiros, C = Serviço Auxiliar
 UNID = Unidade de obra de serviço



RELACÃO DE COMPOSICÃO DO EMPENHAMENTO
PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS MEIADOS PUBLICOS.
PREFETURA, SAUDE E EDUCACAO
Rel: Maio/2024-1 **Maio 15**

CODIGO	DESCRICAO DO INDICADOR/ANEXO/ANEXILIO	COMPOSICAO ANTERIOR	COMPOSICAO ATUAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01010	PREFETURA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01020	SAUDE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01030	EDUCACAO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01040	MEIADOS PUBLICOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRICAO DO INDICADOR/ANEXO/ANEXILIO	COMPOSICAO ANTERIOR	COMPOSICAO ATUAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01050	PREFETURA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01060	SAUDE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01070	EDUCACAO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01080	MEIADOS PUBLICOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



RELACÃO DE COMPOSICÃO DO EMPENHAMENTO
PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS MEIADOS PUBLICOS.
PREFETURA, SAUDE E EDUCACAO
Rel: Maio/2024-1 **Maio 15**

CODIGO	DESCRICAO DO INDICADOR/ANEXO/ANEXILIO	COMPOSICAO ANTERIOR	COMPOSICAO ATUAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01090	PREFETURA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01100	SAUDE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01110	EDUCACAO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01120	MEIADOS PUBLICOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRICAO DO INDICADOR/ANEXO/ANEXILIO	COMPOSICAO ANTERIOR	COMPOSICAO ATUAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01130	PREFETURA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01140	SAUDE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01150	EDUCACAO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01160	MEIADOS PUBLICOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRICAO DO INDICADOR/ANEXO/ANEXILIO	COMPOSICAO ANTERIOR	COMPOSICAO ATUAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01170	PREFETURA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01180	SAUDE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01190	EDUCACAO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01200	MEIADOS PUBLICOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



RELACÃO DE COMPOSICÃO DO EMPENHAMENTO
PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS MEIADOS PUBLICOS.
PREFETURA, SAUDE E EDUCACAO
Rel: Maio/2024-1 **Maio 15**

CODIGO	DESCRICAO DO INDICADOR/ANEXO/ANEXILIO	COMPOSICAO ANTERIOR	COMPOSICAO ATUAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01210	PREFETURA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01220	SAUDE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01230	EDUCACAO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01240	MEIADOS PUBLICOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRICAO DO INDICADOR/ANEXO/ANEXILIO	COMPOSICAO ANTERIOR	COMPOSICAO ATUAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01250	PREFETURA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01260	SAUDE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01270	EDUCACAO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01280	MEIADOS PUBLICOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



RELACÃO DE COMPOSICÃO DO EMPENHAMENTO
PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CARMO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS MEIADOS PUBLICOS.
PREFETURA, SAUDE E EDUCACAO
Rel: Maio/2024-1 **Maio 15**

CODIGO	DESCRICAO DO INDICADOR/ANEXO/ANEXILIO	COMPOSICAO ANTERIOR	COMPOSICAO ATUAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01290	PREFETURA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01300	SAUDE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01310	EDUCACAO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01320	MEIADOS PUBLICOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRICAO DO INDICADOR/ANEXO/ANEXILIO	COMPOSICAO ANTERIOR	COMPOSICAO ATUAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01330	PREFETURA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01340	SAUDE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01350	EDUCACAO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01360	MEIADOS PUBLICOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRICAO DO INDICADOR/ANEXO/ANEXILIO	COMPOSICAO ANTERIOR	COMPOSICAO ATUAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01370	PREFETURA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01380	SAUDE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01390	EDUCACAO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01400	MEIADOS PUBLICOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CAÇADO DOZ DOS REIS LUIZ NETO, M. CENTRO **SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREÇOS PUBLICOS.** **RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO**
PREFETURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO **Col. Empenhamento: 20948**
NOSSA SENHORA DAS DORES-OPM? **Nota: 14**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00



PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CAÇADO DOZ DOS REIS LUIZ NETO, M. CENTRO **SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREÇOS PUBLICOS.** **RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO**
PREFETURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO **Col. Empenhamento: 20948**
NOSSA SENHORA DAS DORES-OPM? **Nota: 14**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00



PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CAÇADO DOZ DOS REIS LUIZ NETO, M. CENTRO **SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREÇOS PUBLICOS.** **RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO**
PREFETURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO **Col. Empenhamento: 20948**
NOSSA SENHORA DAS DORES-OPM? **Nota: 14**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00



PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO CAÇADO DOZ DOS REIS LUIZ NETO, M. CENTRO **SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREÇOS PUBLICOS.** **RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO**
PREFETURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO **Col. Empenhamento: 20948**
NOSSA SENHORA DAS DORES-OPM? **Nota: 14**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00
01020/094E	Montagem de concreto simples fabricado na obra, inclusive subestrutura e acabamento em peças de superestrutura	UN	CONCR. UNIT.	CONCR. TOTAL	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO
CÁLCULO DOS DOS REIS DIA 02/01/2018
NOSSA SENHORA DOS DOIS REIS - 09/1

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empenhamento: 0048
Mesda: 83

CODIGO	DESCRICAÇÃO DE SERVIÇOS, UNIDADE, LANCEAMENTO, EM PREÇOS ANTERIORES DE SUPERVENIÊNCIA, INCLUSIVE COLHEITA, APROPRIAMENTO E AVALIAMENTO	COMPRIMENTO METRICO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10171/2/08/02	Material	17,44	METRICO	1,72	10,00000	17,44	UN	1,72	10,00000	17,44
10171/2/08/02	Material	18,51	METRICO	1,72	10,00000	18,51	UN	1,72	10,00000	18,51
10171/2/08/02	Material	19,58	METRICO	1,72	10,00000	19,58	UN	1,72	10,00000	19,58
10171/2/08/02	Material	20,65	METRICO	1,72	10,00000	20,65	UN	1,72	10,00000	20,65
10171/2/08/02	Material	21,72	METRICO	1,72	10,00000	21,72	UN	1,72	10,00000	21,72
10171/2/08/02	Material	22,79	METRICO	1,72	10,00000	22,79	UN	1,72	10,00000	22,79
10171/2/08/02	Material	23,86	METRICO	1,72	10,00000	23,86	UN	1,72	10,00000	23,86
10171/2/08/02	Material	24,93	METRICO	1,72	10,00000	24,93	UN	1,72	10,00000	24,93
10171/2/08/02	Material	26,00	METRICO	1,72	10,00000	26,00	UN	1,72	10,00000	26,00
10171/2/08/02	Material	27,07	METRICO	1,72	10,00000	27,07	UN	1,72	10,00000	27,07
10171/2/08/02	Material	28,14	METRICO	1,72	10,00000	28,14	UN	1,72	10,00000	28,14
10171/2/08/02	Material	29,21	METRICO	1,72	10,00000	29,21	UN	1,72	10,00000	29,21
10171/2/08/02	Material	30,28	METRICO	1,72	10,00000	30,28	UN	1,72	10,00000	30,28
10171/2/08/02	Material	31,35	METRICO	1,72	10,00000	31,35	UN	1,72	10,00000	31,35
10171/2/08/02	Material	32,42	METRICO	1,72	10,00000	32,42	UN	1,72	10,00000	32,42
10171/2/08/02	Material	33,49	METRICO	1,72	10,00000	33,49	UN	1,72	10,00000	33,49
10171/2/08/02	Material	34,56	METRICO	1,72	10,00000	34,56	UN	1,72	10,00000	34,56
10171/2/08/02	Material	35,63	METRICO	1,72	10,00000	35,63	UN	1,72	10,00000	35,63
10171/2/08/02	Material	36,70	METRICO	1,72	10,00000	36,70	UN	1,72	10,00000	36,70
10171/2/08/02	Material	37,77	METRICO	1,72	10,00000	37,77	UN	1,72	10,00000	37,77
10171/2/08/02	Material	38,84	METRICO	1,72	10,00000	38,84	UN	1,72	10,00000	38,84
10171/2/08/02	Material	39,91	METRICO	1,72	10,00000	39,91	UN	1,72	10,00000	39,91
10171/2/08/02	Material	40,98	METRICO	1,72	10,00000	40,98	UN	1,72	10,00000	40,98
10171/2/08/02	Material	42,05	METRICO	1,72	10,00000	42,05	UN	1,72	10,00000	42,05
10171/2/08/02	Material	43,12	METRICO	1,72	10,00000	43,12	UN	1,72	10,00000	43,12
10171/2/08/02	Material	44,19	METRICO	1,72	10,00000	44,19	UN	1,72	10,00000	44,19
10171/2/08/02	Material	45,26	METRICO	1,72	10,00000	45,26	UN	1,72	10,00000	45,26
10171/2/08/02	Material	46,33	METRICO	1,72	10,00000	46,33	UN	1,72	10,00000	46,33
10171/2/08/02	Material	47,40	METRICO	1,72	10,00000	47,40	UN	1,72	10,00000	47,40
10171/2/08/02	Material	48,47	METRICO	1,72	10,00000	48,47	UN	1,72	10,00000	48,47
10171/2/08/02	Material	49,54	METRICO	1,72	10,00000	49,54	UN	1,72	10,00000	49,54
10171/2/08/02	Material	50,61	METRICO	1,72	10,00000	50,61	UN	1,72	10,00000	50,61
10171/2/08/02	Material	51,68	METRICO	1,72	10,00000	51,68	UN	1,72	10,00000	51,68
10171/2/08/02	Material	52,75	METRICO	1,72	10,00000	52,75	UN	1,72	10,00000	52,75
10171/2/08/02	Material	53,82	METRICO	1,72	10,00000	53,82	UN	1,72	10,00000	53,82
10171/2/08/02	Material	54,89	METRICO	1,72	10,00000	54,89	UN	1,72	10,00000	54,89
10171/2/08/02	Material	55,96	METRICO	1,72	10,00000	55,96	UN	1,72	10,00000	55,96
10171/2/08/02	Material	57,03	METRICO	1,72	10,00000	57,03	UN	1,72	10,00000	57,03
10171/2/08/02	Material	58,10	METRICO	1,72	10,00000	58,10	UN	1,72	10,00000	58,10
10171/2/08/02	Material	59,17	METRICO	1,72	10,00000	59,17	UN	1,72	10,00000	59,17
10171/2/08/02	Material	60,24	METRICO	1,72	10,00000	60,24	UN	1,72	10,00000	60,24
10171/2/08/02	Material	61,31	METRICO	1,72	10,00000	61,31	UN	1,72	10,00000	61,31
10171/2/08/02	Material	62,38	METRICO	1,72	10,00000	62,38	UN	1,72	10,00000	62,38
10171/2/08/02	Material	63,45	METRICO	1,72	10,00000	63,45	UN	1,72	10,00000	63,45
10171/2/08/02	Material	64,52	METRICO	1,72	10,00000	64,52	UN	1,72	10,00000	64,52
10171/2/08/02	Material	65,59	METRICO	1,72	10,00000	65,59	UN	1,72	10,00000	65,59
10171/2/08/02	Material	66,66	METRICO	1,72	10,00000	66,66	UN	1,72	10,00000	66,66
10171/2/08/02	Material	67,73	METRICO	1,72	10,00000	67,73	UN	1,72	10,00000	67,73
10171/2/08/02	Material	68,80	METRICO	1,72	10,00000	68,80	UN	1,72	10,00000	68,80
10171/2/08/02	Material	69,87	METRICO	1,72	10,00000	69,87	UN	1,72	10,00000	69,87
10171/2/08/02	Material	70,94	METRICO	1,72	10,00000	70,94	UN	1,72	10,00000	70,94
10171/2/08/02	Material	72,01	METRICO	1,72	10,00000	72,01	UN	1,72	10,00000	72,01
10171/2/08/02	Material	73,08	METRICO	1,72	10,00000	73,08	UN	1,72	10,00000	73,08
10171/2/08/02	Material	74,15	METRICO	1,72	10,00000	74,15	UN	1,72	10,00000	74,15
10171/2/08/02	Material	75,22	METRICO	1,72	10,00000	75,22	UN	1,72	10,00000	75,22
10171/2/08/02	Material	76,29	METRICO	1,72	10,00000	76,29	UN	1,72	10,00000	76,29
10171/2/08/02	Material	77,36	METRICO	1,72	10,00000	77,36	UN	1,72	10,00000	77,36
10171/2/08/02	Material	78,43	METRICO	1,72	10,00000	78,43	UN	1,72	10,00000	78,43
10171/2/08/02	Material	79,50	METRICO	1,72	10,00000	79,50	UN	1,72	10,00000	79,50
10171/2/08/02	Material	80,57	METRICO	1,72	10,00000	80,57	UN	1,72	10,00000	80,57
10171/2/08/02	Material	81,64	METRICO	1,72	10,00000	81,64	UN	1,72	10,00000	81,64
10171/2/08/02	Material	82,71	METRICO	1,72	10,00000	82,71	UN	1,72	10,00000	82,71
10171/2/08/02	Material	83,78	METRICO	1,72	10,00000	83,78	UN	1,72	10,00000	83,78
10171/2/08/02	Material	84,85	METRICO	1,72	10,00000	84,85	UN	1,72	10,00000	84,85
10171/2/08/02	Material	85,92	METRICO	1,72	10,00000	85,92	UN	1,72	10,00000	85,92
10171/2/08/02	Material	86,99	METRICO	1,72	10,00000	86,99	UN	1,72	10,00000	86,99
10171/2/08/02	Material	88,06	METRICO	1,72	10,00000	88,06	UN	1,72	10,00000	88,06
10171/2/08/02	Material	89,13	METRICO	1,72	10,00000	89,13	UN	1,72	10,00000	89,13
10171/2/08/02	Material	90,20	METRICO	1,72	10,00000	90,20	UN	1,72	10,00000	90,20
10171/2/08/02	Material	91,27	METRICO	1,72	10,00000	91,27	UN	1,72	10,00000	91,27
10171/2/08/02	Material	92,34	METRICO	1,72	10,00000	92,34	UN	1,72	10,00000	92,34
10171/2/08/02	Material	93,41	METRICO	1,72	10,00000	93,41	UN	1,72	10,00000	93,41
10171/2/08/02	Material	94,48	METRICO	1,72	10,00000	94,48	UN	1,72	10,00000	94,48
10171/2/08/02	Material	95,55	METRICO	1,72	10,00000	95,55	UN	1,72	10,00000	95,55
10171/2/08/02	Material	96,62	METRICO	1,72	10,00000	96,62	UN	1,72	10,00000	96,62
10171/2/08/02	Material	97,69	METRICO	1,72	10,00000	97,69	UN	1,72	10,00000	97,69
10171/2/08/02	Material	98,76	METRICO	1,72	10,00000	98,76	UN	1,72	10,00000	98,76
10171/2/08/02	Material	99,83	METRICO	1,72	10,00000	99,83	UN	1,72	10,00000	99,83
10171/2/08/02	Material	100,90	METRICO	1,72	10,00000	100,90	UN	1,72	10,00000	100,90
10171/2/08/02	Material	101,97	METRICO	1,72	10,00000	101,97	UN	1,72	10,00000	101,97
10171/2/08/02	Material	103,04	METRICO	1,72	10,00000	103,04	UN	1,72	10,00000	103,04
10171/2/08/02	Material	104,11	METRICO	1,72	10,00000	104,11	UN	1,72	10,00000	104,11
10171/2/08/02	Material	105,18	METRICO	1,72	10,00000	105,18	UN	1,72	10,00000	105,18
10171/2/08/02	Material	106,25	METRICO	1,72	10,00000	106,25	UN	1,72	10,00000	106,25
10171/2/08/02	Material	107,32	METRICO	1,72	10,00000	107,32	UN	1,72	10,00000	107,32
10171/2/08/02	Material	108,39	METRICO	1,72	10,00000	108,39	UN	1,72	10,00000	108,39
10171/2/08/02	Material	109,46	METRICO	1,72	10,00000	109,46	UN	1,72	10,00000	109,46
10171/2/08/02	Material	110,53	METRICO	1,72	10,00000	110,53	UN	1,72	10,00000	110,53
10171/2/08/02	Material	111,60	METRICO	1,72	10,00000	111,60	UN	1,72	10,00000	111,60
10171/2/08/02	Material	112,67	METRICO	1,72	10,00000	112,67	UN	1,72	10,00000	112,67
10171/2/08/02	Material	113,74	METRICO	1,72	10,00000	113,74	UN	1,72	10,00000	113,74
10171/2/08/02	Material	114,81	METRICO	1,						



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20230342274

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALBERVAN JOSE SOUZA SANTANA

Título profissional: **ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO MECÂNICA, ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2708933302

Registro: 2708933302SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**

CPF/CNPJ: 13.094.446/0001-74

RUA JOÃO DOS REIS LIMA NETO

Nº: 64

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **NOSSA SENHORA DAS DORES**

UF: **SE**

CEP: 49600000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 5.532.492,79**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO DIVERSOS

Nº: sn

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Nossa Senhora das Dores**

UF: **SE**

CEP: 49600000

Data de Início: **20/02/2023**

Previsão de término: **09/08/2023**

Coordenadas Geográficas: **-10.492396, -37.193290**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**

CPF/CNPJ: 13.094.446/0001-74

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Orçamento da SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS PUBLICOS, PREFEITURA, SAUDE E EDUCAÇÃO do Município de Nossa Senhora das Dores-SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALBERVAN JOSE SOUZA SANTANA - CPF: 022.460.045-19

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES - CNPJ:
13.094.446/0001-74**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 254,59**

Registrada em: **11/08/2023**

Valor pago: **R\$ 254,59**

Nosso Número: **8202825031**

ASSINADO DIGITALMENTE
ALBERVAN JOSE SOUZA SANTANA
A sua autenticidade pode ser verificada em: <http://serpro.gov.br/assinador-origtar>

SERPRO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 39Adw
Impresso em: 22/08/2023 às 11:58:55 por: , ip: 192.168.100.1

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: XXXX-XXXX

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Sergipe

