



R₂ Engenharia Ltda

PROPOSTA



R2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.040.383/0001-05
RUA: DEP. REINALDO MOURA N° 100, VILA CAJA
ROSÁRIO DO CATETE-SE
✉ E-MAIL: r2.engenharias@gmail.com
📞 CONTATO: 79 99864 0696



R2 Engenharia Ltda

CARTA PROPOSTA

Ao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DAS DORES -SE
Estado de Sergipe.
Ref.: Tomada de Preços N° 001/2022.

Pela presente submetemos à apreciação de V.s.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

Executaremos as obras e os serviços objeto da **TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022**, pelo preço de **R\$ 101.727,24 (Cento e Um Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)**, no prazo máximo de 03(três meses) vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -SE**, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de **60 (sessenta) dias** consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Prefeitura Municipal;

Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões dessa **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES -SE**.

Rosário do Catete/Se, 22 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

GENILSON RAMIRO DE JESUS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.040.383/0001-05



R2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.040.383/0001-05
RUA: DEP. REINALDO MOURA N° 100, VILA CAJA
ROSÁRIO DO CATETE-SE

✉ E-MAIL: r2.engenharias@gmail.com

📞 CONTATO: 79 99864 0696

**R2 ENGENHARIA LTDA**

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**RESUMO DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00165

Desc Empreendimento: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

Prof. Resp.: ENG.GENILSON RAMIRO

Operador Resp: orse

Referência: Janeiro/2022-1

Prazo de Execução: 03 MESES

Encargo.: CALCULADO 103,1000%

B.D.I.: CALCULADO 16,8900%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M ²	(%)
01	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU RUA JOÃO DOS REIS LIMA NETO Nº64, CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE	1	101.727,24	101.727,24	101.727,24	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :

(cento e um mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>

101.727,24

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383/0001/05
Genilson Ramiro de Jesus
Socio Administrador



R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00165

BDI: 16,89%

Ref: Janeiro/2022-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU				101.727,24	100,00
01.01	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE				101.727,24	100,00
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				4.307,58	4,21
01.01.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	4.307,58	4.307,58	4,21
01.01.002	CANTEIRO DE OBRA				748,10	0,73
01.01.002.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	642,90	642,90	0,63
01.01.002.002	Placa de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	105,20	105,20	0,10
01.01.003	REFORMA				49.034,62	48,22
01.01.003.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				870,17	0,86
01.01.003.001.	DEMOLIÇÃO DE PISO				878,65	0,74
01.01.003.001.	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	62,38	12,39	772,89	0,76
01.01.003.001.	Coleta e carga manuais de entulho	m3	6,24	15,59	97,28	0,10
01.01.003.002	REVESTIMENTO DE PAREDE				2.414,90	2,37
01.01.003.002.	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	125,39	17,70	2.219,40	2,18
01.01.003.002.	Coleta e carga manuais de entulho	m3	12,54	15,59	195,50	0,19
01.01.003.003	REVISÃO DE COBERTURA				4.180,32	4,11
01.01.003.003.	Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	14,79	16,15	238,86	0,23
01.01.003.003.	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	14,79	1,57	23,22	0,02
01.01.003.003.	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	m2	14,79	27,94	413,23	0,41
01.01.003.003.	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1*, com reposição de 10% do material - R!	m2	67,43	51,98	3.505,01	3,45
01.01.003.004	RECEPÇÃO				80,07	0,08
01.01.003.004.	Demolição de concreto manualmente	m3	0,13	230,46	29,96	0,03
01.01.003.004.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	1,14	26,59	30,31	0,03
01.01.003.004.	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,27	15,59	19,80	0,02
01.01.003.005	ODONTOLÓGICO/CASAS DE LIXO				14.964,62	14,72
01.01.003.005.	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	7,62	1,57	11,96	0,01
01.01.003.005.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	3,82	26,59	101,57	0,10
01.01.003.005.	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	34,70	24,87	862,99	0,85
01.01.003.005.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	13,45	36,54	491,46	0,48
01.01.003.005.	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	26,90	5,70	153,33	0,15
01.01.003.005.	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	26,90	27,29	734,10	0,72
01.01.003.005.		m2	3,48	102,03	355,06	0,35



R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00165

BDI: 16,89%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.003.005.	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	2,20	11,23	24,71	0,02
01.01.003.005.	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	2,20	27,29	60,04	0,06
01.01.003.005.	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	41,93	42,89	1.798,38	1,77
01.01.003.005.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	17,32	16,41	284,22	0,28
01.01.003.005.	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	17,32	13,29	230,18	0,23
01.01.003.005.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta FVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	10,52	15,80	166,22	0,16
01.01.003.005.	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	10,52	22,84	240,28	0,24
01.01.003.005.	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	10,52	42,89	451,20	0,44
01.01.003.005.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	7,98	248,31	1.981,51	1,95
01.01.003.005.	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	8,32	52,60	437,63	0,43
01.01.003.005.	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	3,00	233,62	700,86	0,69
01.01.003.005.	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	3,00	166,30	498,90	0,49
01.01.003.005.	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	3,00	59,47	178,41	0,18
01.01.003.005.	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	4,00	72,89	291,56	0,29
01.01.003.005.	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	13,04	26,08	0,03
01.01.003.005.	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	2,00	102,93	205,86	0,20
01.01.003.005.	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	1,00	1.158,20	1.158,20	1,14
01.01.003.005.	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	37,60	85,53	3.215,93	3,16
01.01.003.005.	Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe a, sem isolamento, instalado em prumada ? fornecimento e instalação. af 12/2015	m	2,00	18,36	36,72	0,04
01.01.003.005.	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	un	1,00	267,26	267,26	0,26
01.01.003.005.	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt				
01.01.003.006	SALA DE ENFERMAGEM E CONSULTÓRIO				3,51	0,00
01.01.003.006.	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m2	0,32	10,98	3,51	0,00
01.01.003.007	W.C. EXISTENTE 1				28,91	0,03
01.01.003.007.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,04	26,59	1,06	0,00
01.01.003.007.	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	0,24	113,45	27,23	0,03
01.01.003.007.	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,04	15,59	0,62	0,00



R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00165

BDI: 16,89%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.003.008	PISO				4.228,15	4,16
01.01.003.008.	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	51,86	15,80	819,39	0,81
01.01.003.008.	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	51,86	22,84	1.184,48	1,16
01.01.003.008.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	51,86	42,89	2.224,28	2,19
01.01.003.009	PAREDE				8.395,80	8,25
01.01.003.009.	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	m2	107,70	9,08	977,92	0,96
01.01.003.009.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	107,70	42,89	4.619,25	4,54
01.01.003.009.	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	94,23	16,41	1.546,31	1,52
01.01.003.009.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	94,23	13,29	1.252,32	1,23
01.01.003.010	INSTALAÇÕES ELETRICAS				1.300,16	1,28
01.01.003.010.	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	8,00	26,30	210,40	0,21
01.01.003.010.	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	8,00	93,59	748,72	0,74
01.01.003.010.	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	12,00	18,92	227,04	0,22
01.01.003.010.	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	8,00	14,25	114,00	0,11
01.01.003.011	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				2.959,51	2,91
01.01.003.011.	Revisão de ponto de água tipo 1	un	7,00	25,96	181,72	0,18
01.01.003.011.	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	7,00	36,29	254,03	0,25
01.01.003.011.	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	1,00	1.429,10	1.429,10	1,40
01.01.003.011.	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un	1,00	1.094,66	1.094,66	1,08
01.01.003.012	LOUÇAS E METAIS				1.425,37	1,40
01.01.003.012.	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	1,00	649,21	649,21	0,64
01.01.003.012.	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	123,20	246,40	0,24
01.01.003.012.	Barra de apoio em "1", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af 01/2020	un	1,00	529,76	529,76	0,52
01.01.003.013	ESQUADRIA				1.304,17	1,28
01.01.003.013.	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,52	84,89	213,92	0,21
01.01.003.013.	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	21,84	18,20	397,49	0,39
01.01.003.013.	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	3,66	189,28	692,76	0,68
01.01.003.014	FACHADA				6.878,96	6,77
01.01.003.014.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,21	26,59	5,58	0,01



R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00165

BDI: 16,89%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.003.014.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,72	46,88	33,75	0,03
01.01.003.014.	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	1,44	334,14	481,16	0,47
01.01.003.014.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	42,90	11,79	505,79	0,50
01.01.003.014.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	8,78	12,58	110,45	0,11
01.01.003.014.	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	m²	7,98	70,40	561,79	0,55
01.01.003.014.	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	3,51	41,31	145,00	0,14
01.01.003.014.	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	35,30	5,70	201,21	0,20
01.01.003.014.	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	35,30	27,29	963,34	0,95
01.01.003.014.	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Boulevard Real, cor verde guarani, ref:B0/903, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	3,51	117,38	412,00	0,41
01.01.003.014.	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	4,00	233,62	934,48	0,92
01.01.003.014.	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	2,00	75,36	150,72	0,15
01.01.003.014.	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	un	1,00	60,02	60,02	0,06
01.01.003.014.	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	un	1,00	75,01	75,01	0,07
01.01.003.014.	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	13,40	35,27	472,62	0,46
01.01.003.014.	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	1,65	1.070,33	1.766,04	1,74
01.01.004	AMPLIAÇÃO				45.543,39	44,78
01.01.004.001	CONTENÇÃO E ATERRO DA ÁREA EXTERNA E FUNDAÇÕES				3.419,73	3,38
01.01.004.001.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,32	46,88	202,52	0,20
01.01.004.001.	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeccão mecânica e transporte	m3	3,56	416,18	1.481,60	1,46
01.01.004.001.	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	0,74	419,37	310,33	0,31
01.01.004.001.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	29,79	11,79	351,22	0,35
01.01.004.001.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	8,01	12,58	100,77	0,10
01.01.004.001.	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	m²	5,44	70,40	382,98	0,38
01.01.004.001.	Escavação e carga material jazida	m3	10,22	12,10	123,66	0,12
01.01.004.001.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	163,58	1,92	314,07	0,31

**R2 ENGENHARIA LTDA**RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00165

BDI: 16,89%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.004.001.	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	10,22	14,93	152,58	0,15
01.01.004.002	CONTRAPISO E CAMADA REGULARIZADORA				1.332,30	1,31
01.01.004.002.	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	34,48	15,80	544,78	0,54
01.01.004.002.	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	34,48	22,84	787,52	0,77
01.01.004.003	ELEVAÇÃO E ESTRUTURA				12.863,62	12,65
01.01.004.003.	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	85,82	41,31	3.545,22	3,48
01.01.004.003.	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	0,84	419,37	352,27	0,35
01.01.004.003.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	33,41	11,79	393,90	0,39
01.01.004.003.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	24,02	12,58	302,17	0,30
01.01.004.003.	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	m²	18,56	70,40	1.306,62	1,28
01.01.004.003.	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	52,30	24,87	1.300,70	1,28
01.01.004.003.	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	171,65	5,70	978,41	0,96
01.01.004.003.	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	171,65	27,29	4.684,33	4,61
01.01.004.004	ESQUADRIAS				3.464,04	3,40
01.01.004.004.	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1.338,17	1.338,17	1,32
01.01.004.004.	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	5,25	248,31	1.303,63	1,28
01.01.004.004.	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	3,30	189,28	624,62	0,61
01.01.004.004.	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2	0,36	283,38	102,02	0,10
01.01.004.004.	Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af 01/2021 ps	m2	0,36	265,56	95,60	0,09
01.01.004.005	COBERTURA E FORRO				9.695,13	9,53
01.01.004.005.	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	33,50	59,79	2.002,97	1,97
01.01.004.005.	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	37,38	84,71	3.166,46	3,11
01.01.004.005.	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	37,38	41,32	1.544,54	1,52
01.01.004.005.	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	8,70	41,31	359,40	0,35
01.01.004.005.	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	5,80	116,04	673,03	0,66
01.01.004.005.	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	3,00	25,96	77,88	0,08

**R2 ENGENHARIA LTDA**RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00165

BDI: 16,89%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.004.005.	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	9,50	35,20	334,40	0,33
01.01.004.005.	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	29,21	52,60	1.536,45	1,51
01.01.004.006	PAREDE				5.456,87	5,36
01.01.004.006.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	81,18	42,89	3.481,81	3,42
01.01.004.006.	Emassamento de superficie, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	66,50	16,41	1.091,27	1,07
01.01.004.006.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	66,50	13,29	883,79	0,87
01.01.004.007	PISO				1.659,25	1,63
01.01.004.007.	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	6,24	28,91	180,40	0,18
01.01.004.007.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	34,48	42,89	1.478,85	1,45
01.01.004.008	INSTALAÇÕES ELETRICAS				3.173,41	3,12
01.01.004.008.	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	5,00	54,41	272,05	0,27
01.01.004.008.	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	5,00	166,30	831,50	0,82
01.01.004.008.	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	9,00	177,99	1.601,91	1,57
01.01.004.008.	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	5,00	93,59	467,95	0,46
01.01.004.009	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				4.479,04	4,40
01.01.004.009.	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	3,00	102,93	308,79	0,30
01.01.004.009.	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	111,14	111,14	0,11
01.01.004.009.	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	72,89	145,78	0,14
01.01.004.009.	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00	196,25	392,50	0,39
01.01.004.009.	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	859,55	859,55	0,84
01.01.004.009.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	130,12	260,24	0,26
01.01.004.009.	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	1,00	1.429,10	1.429,10	1,40
01.01.004.009.	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,25 x 1,00 x 0,60 m	un	1,00	971,94	971,94	0,96
01.01.005	SERVIÇOS FINAIS				2.093,55	2,06
01.01.005.001	Limpeza geral	m2	86,34	2,12	183,04	0,18
01.01.005.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.207,47	1.207,47	1,19
Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada						



R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00165

BDI: 16,89%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.005.003		t	30,07	23,38	703,04	0,69
Importa o presente orçamento em : (cento e um mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	101.727,24

R2 Engenharia
 CNPJ 44.040.383/0001/05
 Genilson Ramalho de Jesus
 Sócio Administrador

**R2 ENGENHARIA LTDA**RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE
Cod. Empreendimento: 00165
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	PESSOAL					3.540,03
01.002	Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - mensalista - 40h - Rev 02	mês	0,05	3	17.502,07	2.625,31
01.011	Mestre de obras (mensalista)	mes	0,05	3	6.098,15	914,72
02	ENCARGOS COMPLEMENTARES					145,13
02.001	Encargos complementares da equipe dirigente	un	1	1	145,13	145,13
VALOR TOTAL : 3.685,16						

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Genilson Admiro de Jesus
Sócio Administrador

**R2 ENGENHARIA LTDA**RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 00165
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,48
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,16
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,11%

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383/0001/05
Genilson, Raimundo de Jesus
Sócio Administrador

**R2 ENGENHARIA LTDA**RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00165

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			14,31
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		13,90
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,41
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				103,10%



R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

Empreendimento: 00165 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	0,97%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,59%
05	L - Lucro	%	7,40%
06	I - TRIBUTOS		3,17%
06.001	- PIS	%	0,22%
06.002	- COFINS	%	1,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	1,95%
TOTAL DO BDI :			16,89%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383/0001/05
Genilson Ramiro de Jesus
Sócio Administrador



REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00165

BDI: 16,89%

R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO

ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU	100	101.727,24	33,63	34.208,84	40,49	41.188,68	25,88	26.329,72				
01.01	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	100	101.727,24	33,63	34.208,84	40,49	41.188,68	25,88	26.329,72				
				33,63%		40,49%		25,88%					
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,21	4.307,58	1,40	1.421,50	1,40	1.421,50	1,41	1.464,58				
				33,00%		33,00%		34,00%					
01.01.002	CANTEIRO DE OBRA	0,73	748,10	0,73	748,10								
				100,00%									
01.01.003	REFORMA	48,22	49.034,62	31,50	32.039,24	16,72	16.995,38						
				65,34%		34,66%							
01.01.003.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,86	870,17	0,56	568,57	0,30	301,60						
				65,34%		34,66%							
01.01.003.001	DEMOLIÇÃO DE PISO	0,74	878,65	0,56	574,11	0,18	304,54						
				65,34%		34,66%							
01.01.003.002	REVESTIMENTO DE PAREDE	2,37	2.414,90	1,55	1.577,90	0,82	837,00						
				65,34%		34,66%							
01.01.003.003	REVISÃO DE COBERTURA	4,11	4.180,32	2,69	2.731,41	1,42	1.448,91						
				65,34%		34,66%							
01.01.003.004	RECEPÇÃO	0,08	80,07	0,05	52,32	0,03	27,75						
				65,34%		34,66%							
01.01.003.005	ODONTOLOGICO/CASAS DE LIXO	14,72	14.964,62	9,61	9.777,90	5,11	5.186,72						
				65,34%		34,66%							
01.01.003.006	SALA DE ENFERMAGEM E CONSULTÓRIO	0	3,51		2,29		1,22						
				65,24%		34,76%							
01.01.003.007	W.C. EXISTENTE 1	0,03	28,91	0,02	18,89	0,01	10,02						
				65,34%		34,66%							
01.01.003.008	PISO	4,16	4.228,15	2,72	2.762,67	1,44	1.465,48						
				65,34%		34,66%							
01.01.003.009	PAREDE	8,25	8.395,80	5,39	5.485,82	2,86	2.909,98						
				65,34%		34,66%							
01.01.003.010	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1,28	1.300,16	0,84	849,53	0,44	450,63						
				65,34%		34,66%							
01.01.003.011	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,91	2.959,51	1,90	1.933,74	1,01	1.025,77						
				65,34%		34,66%							



REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

Cod. Empreendimento: 00165

BDI: 16,89%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01.01.003.012	LOUÇAS E METAIS	1,4	1.425,37	0,92	931,34	0,48	494,03						
				65,34%		34,66%							
01.01.003.013	ESQUADRIA	1,28	1.304,17	0,84	852,15	0,44	452,02						
				65,34%		34,66%							
01.01.003.014	FACHADA	6,77	6.878,96	4,42	4.494,71	2,35	2.384,25						
				65,34%		34,66%							
01.01.004	AMPLIAÇÃO	44,78	45.543,39			22,39	22.771,80	22,39	22.771,59				
						50,00%		50,00%					
01.01.004.001	CONTENÇÃO E ATERRO DA ÁREA EXTERNA E FUNDAÇÕES	3,38	3.419,73			1,68	1.709,88	1,70	1.709,85				
						50,00%		50,00%					
01.01.004.002	CONTRAPISO E CAMADA REGULARIZADORA	1,31	1.332,30			0,65	666,15	0,66	666,15				
						50,00%		50,00%					
01.01.004.003	ELEVAÇÃO E ESTRUTURA	12,65	12.863,62			6,32	6.431,83	6,33	6.431,79				
						50,00%		50,00%					
01.01.004.004	ESQUADRIAS	3,4	3.464,04			1,70	1.732,03	1,70	1.732,01				
						50,00%		50,00%					
01.01.004.005	COBERTURA E FORRO	9,53	9.695,13			4,77	4.847,58	4,76	4.847,55				
						50,00%		50,00%					
01.01.004.006	PAREDE	5,36	5.456,87			2,68	2.728,45	2,68	2.728,42				
						50,00%		50,00%					
01.01.004.007	PISO	1,63	1.659,25			0,82	829,63	0,81	829,62				
						50,00%		50,00%					
01.01.004.008	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3,12	3.173,41			1,56	1.586,72	1,56	1.586,69				
						50,00%		50,00%					
01.01.004.009	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,4	4.479,04			2,20	2.239,53	2,20	2.239,51				
						50,00%		50,00%					
01.01.005	SERVIÇOS FINAIS	2,06	2.093,55					2,06	2.093,55				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	101.727,24	33,63	34.208,84	40,49	41.188,68	25,88	26.329,72				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	101.727,24	33,63	34.208,84	74,12	75.397,52	00,00	101.727,24				

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383/0001/05
Genilson R. Moura de Jesus
Socio Administrador



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENAULDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00165
Ref: Janeiro/2022-1 Folia: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTENS/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	MÉDIA	M	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
								UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
03117/088	Chapisco em tecto, e=5cm, com argamassa tipo 11 - 1:3 (cimento / areia) - revista 08/2015	m²	35,00					2,18	0,04	0,04	1,10	35,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.												
R2 Engenharia Ltda - Rua Dep. Renauldo Moura nº 100 - Centro - Rosario do Catete - SE - CNPJ: 44.040.383/0001-05												



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENAULDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00165
Ref: Janeiro/2022-1 Folia: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTENS/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	MÉDIA	M	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
								UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
03117/088	Chapisco em tecto, e=5cm, com argamassa tipo 11 - 1:3 (cimento / areia) - revista 08/2015	m²	35,00					2,18	0,04	0,04	1,10	35,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.												
R2 Engenharia Ltda - Rua Dep. Renauldo Moura nº 100 - Centro - Rosario do Catete - SE - CNPJ: 44.040.383/0001-05												

R2 Engenharia Ltda - Rua Dep. Renauldo Moura nº 100 - Centro - Rosario do Catete - SE - CNPJ: 44.040.383/0001-05


RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00165
Ref: Janeiro/2022-1 Folia: 18



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENAULDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00165
Ref: Janeiro/2022-1 Folia: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTENS/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	MÉDIA	M	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
								UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
03117/088	Chapisco em tecto, e=5cm, com argamassa tipo 11 - 1:3 (cimento / areia) - revista 08/2015	m²	35,00					2,18	0,04	0,04	1,10	35,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.												
R2 Engenharia Ltda - Rua Dep. Renauldo Moura nº 100 - Centro - Rosario do Catete - SE - CNPJ: 44.040.383/0001-05												



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENAULDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00165
Ref: Janeiro/2022-1 Folia: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTENS/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	MÉDIA	M	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
								UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
03117/088	Chapisco em tecto, e=5cm, com argamassa tipo 11 - 1:3 (cimento / areia) - revista 08/2015	m²	35,00					2,18	0,04	0,04	1,10	35,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar.												
R2 Engenharia Ltda - Rua Dep. Renauldo Moura nº 100 - Centro - Rosario do Catete - SE - CNPJ: 44.040.383/0001-05												

R2 Engenharia Ltda - Rua Dep. Renauldo Moura nº 100 - Centro - Rosario do Catete - SE - CNPJ: 44.040.383/0001-05

RELACIONAMENTO DE COMPOZIOES DO EMPREHEMENTO
REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO POVONDO ITAPICURU

RELACIONAMENTO DE COMPOZIOES DO EMPREHEMENTO
REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO POVONDO ITAPICURU

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	QTD	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m									
COMPOSICAO ANALITICA										
EQUIPAMENTO										
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m	UN	QTD	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10761/0000	Refrigerador - café de manta (café com leite e leite pó com leite em pó) com capacidade	UN	0,1034	h	5,00	5,17				
10762/0000	Refrigerador de vidro ou acrílico em grupo	UN	0,0135	h	5,00	0,68				
RECURSO HUMANO										
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m									
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m									

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	QTD	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m									
COMPOSICAO ANALITICA										
EQUIPAMENTO										
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m	UN	QTD	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10761/0000	Refrigerador - café de manta (café com leite e leite pó com leite em pó) com capacidade	UN	0,1034	h	5,00	5,17				
10762/0000	Refrigerador de vidro ou acrílico em grupo	UN	0,0135	h	5,00	0,68				
RECURSO HUMANO										
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m									
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m									

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	QTD	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m									
COMPOSICAO ANALITICA										
EQUIPAMENTO										
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m	UN	QTD	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10761/0000	Refrigerador - café de manta (café com leite e leite pó com leite em pó) com capacidade	UN	0,1034	h	5,00	5,17				
10762/0000	Refrigerador de vidro ou acrílico em grupo	UN	0,0135	h	5,00	0,68				
RECURSO HUMANO										
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m									
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m									

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	QTD	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m									
COMPOSICAO ANALITICA										
EQUIPAMENTO										
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m	UN	QTD	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10761/0000	Refrigerador - café de manta (café com leite e leite pó com leite em pó) com capacidade	UN	0,1034	h	5,00	5,17				
10762/0000	Refrigerador de vidro ou acrílico em grupo	UN	0,0135	h	5,00	0,68				
RECURSO HUMANO										
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m									
02497/0000	Servico de manuseio de vidro ou cava em material de 3ª categoria, produtividade até 1,5m									

R2 Engenharia Ltda
CNPJ: 44.040.363/0001-05
Administrador

R2 Engenharia Ltda
CNPJ: 44.040.363/0001-05
Administrador

R2 Engenharia Ltda
CNPJ: 44.040.363/0001-05
Administrador

R2 Engenharia Ltda
CNPJ: 44.040.363/0001-05
Administrador

R2 Engenharia Ltda
CNPJ: 44.040.363/0001-05
Administrador



CÓDIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	USO
021017/088E	1	1	0,00	0,00	Placa de costura com bainha em aço inox, dia 3,00x0,60, com 01 cubo, sifão cromo, válvula cromada, torneira cromada, conectada e instalada.						0,00
021017/088E	1	1	0,00	0,00	Placa de costura com bainha em aço inox, dia 3,00x0,60, com 01 cubo, sifão cromo, válvula cromada, torneira cromada, conectada e instalada.						0,00
010026/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Concreto simples fabricado na obra, fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010043/088E	m	1,0000	30,00	30,00	Placa de concreto armado com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010049/088E	m	1,0000	10,00	10,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010054/088E	m	1,0000	20,00	20,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
021056/088E	m	1,0000	20,00	20,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00

CÓDIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	USO
010017/088E	m	1,0000	12,00	12,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010026/088E	m	1,0000	12,00	12,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010043/088E	m	1,0000	30,00	30,00	Placa de concreto armado com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010049/088E	m	1,0000	10,00	10,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010054/088E	m	1,0000	20,00	20,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
021056/088E	m	1,0000	20,00	20,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00



CÓDIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	USO
010017/088E	m	1,0000	12,00	12,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010026/088E	m	1,0000	12,00	12,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010043/088E	m	1,0000	30,00	30,00	Placa de concreto armado com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010049/088E	m	1,0000	10,00	10,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010054/088E	m	1,0000	20,00	20,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
021056/088E	m	1,0000	20,00	20,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00

CÓDIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	USO
010017/088E	m	1,0000	12,00	12,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010026/088E	m	1,0000	12,00	12,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010043/088E	m	1,0000	30,00	30,00	Placa de concreto armado com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010049/088E	m	1,0000	10,00	10,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010054/088E	m	1,0000	20,00	20,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
021056/088E	m	1,0000	20,00	20,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00
010011/088E	m	1,0000	70,00	70,00	Placa de concreto simples com fôrma 12m, lançamento, cura e acabamento.						0,00



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO HOJOURA Nº 100 CENTRO
RODÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.380/0001-05

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO HOJOURA Nº 100 CENTRO
RODÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.380/0001-05

OBS: O valor de 105,00 representa o valor da mão de obra. Não incluir a mão de obra no orçamento. O valor de 105,00 representa o valor da mão de obra. Não incluir a mão de obra no orçamento. O valor de 105,00 representa o valor da mão de obra. Não incluir a mão de obra no orçamento.

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

CODIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 02101/008E	Alfeto para pia de cozinha ou tanque, BRCA ref. 1890,012, acabamento cromado 3/2 x 3/2 ou similar.	un	1	3.000	3.000	un	1	3.000	3.000
M 02104/008E	Torneira p/ pia cozinha 4x7/2" (linha standard, Beca, ref.1359-029 ou similar)	un	1	3.000	3.000	un	1	3.000	3.000
M 02105/008E	Topo/bancada de granito linha andorinha, e=2cm	m²	1	9.000	9.000	m²	1	9.000	9.000
M 07474/008E	Rodapé em granito linha andorinha, 1x10cm, e=2cm, com acabamento abradado	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 09164/008E	Perfil Aluminio, tubo rectangular 50,0mm x 25,40mm x 1,20mm (10,48487m)	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 12010/008E	Tela de aço para laje para interior casular ou similar	m²	1	2.000	2.000	m²	1	2.000	2.000
M 12016/008E	Banço em bancada de mármore ou granito para colação de cuba	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 07477/008E	Obra em aço (4141,04) de embutir com valvula de 3/2", de 456 x 318 x 127, cm	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
O 10507/008E	Encargos Complementares - Servente	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
O 10508/008E	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 02691/008E	Encargos Complementares - Encarador	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 04750/008E	Encargos Complementares - Ferrador	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 05111/008E	Encargos Complementares - Pintor	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

CODIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 02101/008E	Alfeto para pia de cozinha ou tanque, BRCA ref. 1890,012, acabamento cromado 3/2 x 3/2 ou similar.	un	1	3.000	3.000	un	1	3.000	3.000
M 02104/008E	Torneira p/ pia cozinha 4x7/2" (linha standard, Beca, ref.1359-029 ou similar)	un	1	3.000	3.000	un	1	3.000	3.000
M 02105/008E	Topo/bancada de granito linha andorinha, e=2cm	m²	1	9.000	9.000	m²	1	9.000	9.000
M 07474/008E	Rodapé em granito linha andorinha, 1x10cm, e=2cm, com acabamento abradado	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 09164/008E	Perfil Aluminio, tubo rectangular 50,0mm x 25,40mm x 1,20mm (10,48487m)	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 12010/008E	Tela de aço para laje para interior casular ou similar	m²	1	2.000	2.000	m²	1	2.000	2.000
M 12016/008E	Banço em bancada de mármore ou granito para colação de cuba	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 07477/008E	Obra em aço (4141,04) de embutir com valvula de 3/2", de 456 x 318 x 127, cm	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
O 10507/008E	Encargos Complementares - Servente	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
O 10508/008E	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 02691/008E	Encargos Complementares - Encarador	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 04750/008E	Encargos Complementares - Ferrador	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 05111/008E	Encargos Complementares - Pintor	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

CODIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 02101/008E	Alfeto para pia de cozinha ou tanque, BRCA ref. 1890,012, acabamento cromado 3/2 x 3/2 ou similar.	un	1	3.000	3.000	un	1	3.000	3.000
M 02104/008E	Torneira p/ pia cozinha 4x7/2" (linha standard, Beca, ref.1359-029 ou similar)	un	1	3.000	3.000	un	1	3.000	3.000
M 02105/008E	Topo/bancada de granito linha andorinha, e=2cm	m²	1	9.000	9.000	m²	1	9.000	9.000
M 07474/008E	Rodapé em granito linha andorinha, 1x10cm, e=2cm, com acabamento abradado	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 09164/008E	Perfil Aluminio, tubo rectangular 50,0mm x 25,40mm x 1,20mm (10,48487m)	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 12010/008E	Tela de aço para laje para interior casular ou similar	m²	1	2.000	2.000	m²	1	2.000	2.000
M 12016/008E	Banço em bancada de mármore ou granito para colação de cuba	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 07477/008E	Obra em aço (4141,04) de embutir com valvula de 3/2", de 456 x 318 x 127, cm	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
O 10507/008E	Encargos Complementares - Servente	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
O 10508/008E	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 02691/008E	Encargos Complementares - Encarador	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 04750/008E	Encargos Complementares - Ferrador	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 05111/008E	Encargos Complementares - Pintor	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001/05
R. Nelson Rodrigues de Jesus
Sócio Administrador

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

CODIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 02101/008E	Alfeto para pia de cozinha ou tanque, BRCA ref. 1890,012, acabamento cromado 3/2 x 3/2 ou similar.	un	1	3.000	3.000	un	1	3.000	3.000
M 02104/008E	Torneira p/ pia cozinha 4x7/2" (linha standard, Beca, ref.1359-029 ou similar)	un	1	3.000	3.000	un	1	3.000	3.000
M 02105/008E	Topo/bancada de granito linha andorinha, e=2cm	m²	1	9.000	9.000	m²	1	9.000	9.000
M 07474/008E	Rodapé em granito linha andorinha, 1x10cm, e=2cm, com acabamento abradado	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 09164/008E	Perfil Aluminio, tubo rectangular 50,0mm x 25,40mm x 1,20mm (10,48487m)	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 12010/008E	Tela de aço para laje para interior casular ou similar	m²	1	2.000	2.000	m²	1	2.000	2.000
M 12016/008E	Banço em bancada de mármore ou granito para colação de cuba	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 07477/008E	Obra em aço (4141,04) de embutir com valvula de 3/2", de 456 x 318 x 127, cm	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
O 10507/008E	Encargos Complementares - Servente	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
O 10508/008E	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 02691/008E	Encargos Complementares - Encarador	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 04750/008E	Encargos Complementares - Ferrador	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 05111/008E	Encargos Complementares - Pintor	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001/05
R. Nelson Rodrigues de Jesus
Sócio Administrador

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

CODIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 02101/008E	Alfeto para pia de cozinha ou tanque, BRCA ref. 1890,012, acabamento cromado 3/2 x 3/2 ou similar.	un	1	3.000	3.000	un	1	3.000	3.000
M 02104/008E	Torneira p/ pia cozinha 4x7/2" (linha standard, Beca, ref.1359-029 ou similar)	un	1	3.000	3.000	un	1	3.000	3.000
M 02105/008E	Topo/bancada de granito linha andorinha, e=2cm	m²	1	9.000	9.000	m²	1	9.000	9.000
M 07474/008E	Rodapé em granito linha andorinha, 1x10cm, e=2cm, com acabamento abradado	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 09164/008E	Perfil Aluminio, tubo rectangular 50,0mm x 25,40mm x 1,20mm (10,48487m)	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 12010/008E	Tela de aço para laje para interior casular ou similar	m²	1	2.000	2.000	m²	1	2.000	2.000
M 12016/008E	Banço em bancada de mármore ou granito para colação de cuba	m	1	2.000	2.000	m	1	2.000	2.000
M 07477/008E	Obra em aço (4141,04) de embutir com valvula de 3/2", de 456 x 318 x 127, cm	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
O 10507/008E	Encargos Complementares - Servente	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
O 10508/008E	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 02691/008E	Encargos Complementares - Encarador	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 04750/008E	Encargos Complementares - Ferrador	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000
P 05111/008E	Encargos Complementares - Pintor	h	1	2.000	2.000	h	1	2.000	2.000

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001/05
R. Nelson Rodrigues de Jesus
Sócio Administrador



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
RODÁRIO DO CATETE-DE CUIÁ, 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
 Cod. Empreendimento : 02165
 Ref: Janeiro/2022-1 Meses: 1/8

CODIGO	UN	QTD	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
CODIGO	UN	QTD	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04374/0838	MATERIAL					
01651/0838	un	0,00088	9,00	0,00		
31245/0838	un	0,00088	9,00	0,01		
11247/0838	un	0,00039	300,00	0,03		
10242/0838	un	0,00016	20,00	0,00		
04723/0838	un	0,00026	10,00	0,00		
04728/0838	un	0,00026	10,00	0,00		
01722/0838	un	0,00026	10,00	0,00		
02374/0838	un	0,00768	8,00	0,15		
	h	0,2000	5,31	2,24		
	h	0,9000	7,86	14,37		
10317/0838	un	0,00044	100,00	0,04		
10362/0838	un	0,11138	5,00	0,56		
10362/0838	un	0,00495	5,00	0,02		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		12,94	300,17	PRÓPRIO TOTAL		
		8,49	0,02	IND(116,9970 V)		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
* CODIGO	UN	QTD	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01036/0838	m3	0,00000				
01030/0838	h	0,00000				
P 04730/0838	h	0,00000				

Placa de impermeação de cava em alumínio 0,50 x 0,80 m

CODIGO	UN	QTD	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10317/0838	un	0,00613	5,00	0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		0,00	0,71	IND(116,9900 V)		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
* CODIGO	UN	QTD <td>UNID</td> <td>UNID</td> <td>CUSTO UNIT</td> <td>CUSTO TOTAL</td>	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01030/0838	m3	0,00000				
01036/0838	h	0,00000				
P 04750/0838	h	0,00000				

Placa de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e encaixamento, instalada.

CODIGO	UN	QTD	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11397/0838	un	0,00000				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		0,00	0,00	IND(116,9900 V)		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
* CODIGO	UN	QTD <td>UNID</td> <td>UNID</td> <td>CUSTO UNIT</td> <td>CUSTO TOTAL</td>	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01030/0838	m3	0,00000				
01036/0838	h	0,00000				
P 04750/0838	h	0,00000				

Placa de impermeação de cava em alumínio 0,50 x 0,80 m

CODIGO	UN	QTD	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10317/0838	un	0,00613	5,00	0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		0,00	0,71	IND(116,9900 V)		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
* CODIGO	UN	QTD <td>UNID</td> <td>UNID</td> <td>CUSTO UNIT</td> <td>CUSTO TOTAL</td>	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01030/0838	m3	0,00000				
01036/0838	h	0,00000				
P 04750/0838	h	0,00000				



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
RODÁRIO DO CATETE-DE CUIÁ, 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
 Cod. Empreendimento : 02165
 Ref: Janeiro/2022-1 Meses: 1/8

Placa de impermeação de cava em alumínio 0,50 x 0,80 m

CODIGO	UN	QTD	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01837/0838	un	0,00024	9,00	0,00		
11260/0838	un	0,00024	9,00	0,00		
31243/0838	un	0,00006	12,00	0,00		
10790/0838	un	0,00006	20,00	0,00		
10789/0838	un	0,00012	12,00	0,00		
00778/0838	m3	0,0432	70,00	3,02		
01379/0838	kg	18,0880	0,30	9,08		
0100132/0838	un	0,000132	390,00	0,00		
0100128/0838	un	0,000128	90,00	0,00		
01000272/0838	un	0,000272	10,00	0,00		
0100026/0838	un	0,00026	12,00	0,00		
0138468/0838	un	0,00024	3,00	0,14		
0100204/0838	un	0,00204	300,00	0,00		
0100208/0838	un	0,00208	3,00	0,00		
0110755/0838	un	1,00000	1,00	0,00		
01000132/0838	un	0,000132	390,00	0,00		
01000128/0838	un	0,000128	90,00	0,00		
01000072/0838	un	0,000072	20,00	0,00		
0100006/0838	un	0,00006	20,00	0,00		
01000244/0838	un	0,00244	30,00	0,00		
0100006/0838	un	0,00006	300,00	0,02		
	h	0,2600	5,31	6,53		
	h	0,6000	7,86	9,54		
0138468/0838	un	0,00024	3,00	0,09		
01000132/0838	un	0,000132	390,00	0,00		

Placa de obra em lona com impressão digital 1,20 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20x20cm, instalada.

CODIGO	UN	QTD	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11397/0838	un	0,00000				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		0,00	0,00	IND(116,9900 V)		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
* CODIGO	UN	QTD <td>UNID</td> <td>UNID</td> <td>CUSTO UNIT</td> <td>CUSTO TOTAL</td>	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01030/0838	m3	0,00000				
01036/0838	h	0,00000				
P 04730/0838	h	0,00000				

Placa de obra em lona com impressão digital 1,20 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20x20cm, instalada.

CODIGO	UN	QTD	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11397/0838	un	0,00000				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		0,00	0,00	IND(116,9900 V)		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
* CODIGO	UN	QTD <td>UNID</td> <td>UNID</td> <td>CUSTO UNIT</td> <td>CUSTO TOTAL</td>	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01030/0838	m3	0,00000				
01036/0838	h	0,00000				
P 04730/0838	h	0,00000				

Placa de impermeação de cava em alumínio 0,50 x 0,80 m

CODIGO	UN	QTD	UNID	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04374/0838	un	0,00023	8,00	0,00		
01034/0838	un	0,00118	1,00	0,10		
01018/0838	un	0,00018	100,00	0,00		
01016/0838	un	0,00016	100,00	0,00		
01014/0838	un	0,00014	100,00	0,00		
01012/0838	un	0,00012	100,00	0,00		
01010/0838	un	0,00010	100,00	0,00		
01008/0838	un	0,00008	100,00	0,00		
01006/0838	un	0,00006	100,00	0,00		
01004/0838	un	0,00004	100,00	0,00		
01002/0838	un	0,00002	100,00	0,00		
01000/0838	m2	3,00000	300,00	0,00		
01000/0838	un	0,00001	12,00	0,00		
01000/0838	un	0,00001	10,00	0,00		
01000/0838	un	0,00001	20,00	0,00		
01000/0838	un	0,00001	20,00	0,00		
01000/0838	un	0,00001	20,00	0,00		
01000/0838	un	0,00001	300,00	0,02		
01000/0838	un	0,0001	20,00	0,00		

R2 ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 44.040.383/0001-05
 Genilson Administrador

[Handwritten signature]

* = Equipamento, h = Horário, p = Mão-de-obra, s = Serviço de Terceiros, o = Serviço Auxiliar
 o/m2 = Ocupação de Obra de Serviço

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPECURU

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO
 Cod. Empenhamento : 00165
 Ref: Janeiro/2022-1 Meses: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD		UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD	CUSTO TOTAL	
			QT	QU						QT
10761/088	Releção - café da manha (café com leite e doia páca com manteiga)	un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66	
10517/088	Exames admissionais/denominacionais (checkup)	un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15	
10262/088	Exercício de vlda e acidente em grupo	un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10	
MATERIAL										
MATERIAL			un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66
MATERIAL			un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15
MATERIAL			un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10
RESUMO TOTAL										
RESUMO TOTAL			un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66
RESUMO TOTAL			un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15
RESUMO TOTAL			un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPECURU

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO
 Cod. Empenhamento : 00165
 Ref: Janeiro/2022-1 Meses: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD		UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD	CUSTO TOTAL	
			QT	QU						QT
10761/088	Releção - café da manha (café com leite e doia páca com manteiga)	un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66	
10517/088	Exames admissionais/denominacionais (checkup)	un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15	
10262/088	Exercício de vlda e acidente em grupo	un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10	
MATERIAL										
MATERIAL			un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66
MATERIAL			un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15
MATERIAL			un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10
RESUMO TOTAL										
RESUMO TOTAL			un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66
RESUMO TOTAL			un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15
RESUMO TOTAL			un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPECURU

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO
 Cod. Empenhamento : 00165
 Ref: Janeiro/2022-1 Meses: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD		UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD	CUSTO TOTAL	
			QT	QU						QT
10761/088	Releção - café da manha (café com leite e doia páca com manteiga)	un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66	
10517/088	Exames admissionais/denominacionais (checkup)	un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15	
10262/088	Exercício de vlda e acidente em grupo	un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10	
MATERIAL										
MATERIAL			un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66
MATERIAL			un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15
MATERIAL			un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10
RESUMO TOTAL										
RESUMO TOTAL			un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66
RESUMO TOTAL			un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15
RESUMO TOTAL			un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPECURU

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPENHAMENTO
 Cod. Empenhamento : 00165
 Ref: Janeiro/2022-1 Meses: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVICO AUXILIAR	UNID	QTD		UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD	CUSTO TOTAL	
			QT	QU						QT
10761/088	Releção - café da manha (café com leite e doia páca com manteiga)	un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66	
10517/088	Exames admissionais/denominacionais (checkup)	un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15	
10262/088	Exercício de vlda e acidente em grupo	un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10	
MATERIAL										
MATERIAL			un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66
MATERIAL			un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15
MATERIAL			un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10
RESUMO TOTAL										
RESUMO TOTAL			un	0,1324	5,00	0,66	un	0,1324	5,00	0,66
RESUMO TOTAL			un	0,0002	3,00	0,15	un	0,0002	3,00	0,15
RESUMO TOTAL			un	0,0001	1,00	0,10	un	0,0001	1,00	0,10



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01314/088	MATERIAL								
04174/088	Desempenhadeira de aço 1,8m, cabo madris, ref:143, Atias ou similar	un	0,002	4,00	0,00	un	0,002	4,00	0,00
04728/088	Colar de proteção	un	0,0024	12,00	0,00	un	0,0024	12,00	0,00
02378/088	Vala transporte	un	0,00346	4,50	0,46	un	0,00346	4,50	0,46
04729/088	Telhadeira chata 10"	un	0,00046	25,00	0,00	un	0,00046	25,00	0,00
04553/088	Cabeça de segurança com biquilha de aço e colarinho acoplado	un	0,00108	3,00	0,00	un	0,00108	3,00	0,00
00941/088	Armadamento com mangas curtas	un	0,00149	100,00	0,13	un	0,00149	100,00	0,13
01018/088	Aluguel participação do empregador	un	0,00004	3,00	0,00	un	0,00004	3,00	0,00
01019/088	Aluguel participação do empregador	un	0,00004	3,00	0,00	un	0,00004	3,00	0,00
11260/088	Martelete de britadeira com cabo	un	0,00248	30,00	0,07	un	0,00248	30,00	0,07
10788/088	84 quadrada	un	0,00132	20,00	0,00	un	0,00132	20,00	0,00
10789/088	Bivôl de bolina de madeira	un	0,00032	12,00	0,00	un	0,00032	12,00	0,00
11240/088	Prumo de face	un	0,00056	20,00	0,00	un	0,00056	20,00	0,00
11241/088	Desempenhadeira de madeira 12x22	un	0,00042	9,00	0,00	un	0,00042	9,00	0,00
11246/088	Escola mística de bambu	un	0,00042	9,00	0,00	un	0,00042	9,00	0,00
11247/088	Braço martelete	un	0,00046	200,00	0,02	un	0,00046	200,00	0,02
11248/088	Martelete de 1/2 kg com cabo	un	0,00032	10,00	0,00	un	0,00032	10,00	0,00
10828/088	Rolador de aluminado 2,00m (para pedreiro)	un	0,00032	30,00	0,00	un	0,00032	30,00	0,00
01306/088	Carro de mão com pneu 4x8	un	0,00012	90,00	0,28	un	0,00012	90,00	0,28
01307/088	Carro hidrante 4x8	un	0,00004	3,00	0,00	un	0,00004	3,00	0,00
32893/088	Cliente portland composto cp II-32	par	0,00308	50,00	0,11	un	0,00308	50,00	0,11
32894/088	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00232	10,00	0,00	un	0,00232	10,00	0,00
32895/088	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe B)	un	0,00716	10,00	0,03	un	0,00716	10,00	0,03
02711/088	Carrinho de mão de aço capacidade 50 x 60 x 1, possu com câmara	un	0,00132	390,00	0,03	un	0,00132	390,00	0,03
10482/088	Carta MARUM	un	0,00467	345,00	0,34	un	0,00467	345,00	0,34
32892/088	Luzes de segurança de obra (ponto 4x8)	par	0,00288	8,00	0,02	un	0,00288	8,00	0,02
04750/088	Desempenhadeira de aço 1,8m, cabo madris, ref:143, Atias ou similar	h	0,6000	7,88	9,58	h	0,6000	7,88	9,58
06111/088	Recurso de obra	h	0,6000	5,51	7,39	h	0,6000	5,51	7,39

* = Equipamento, B = Escalante, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar
 OMS = Equipamento de Obra de Terceiro



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01314/088	MATERIAL								
10760/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	5,00	0,04	un	0,00004	5,00	0,04
10762/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	5,00	0,04	un	0,00004	5,00	0,04
10764/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	100,00	0,10	un	0,00004	100,00	0,10
10766/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	20,00	0,08	un	0,00004	20,00	0,08
10768/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	30,00	0,12	un	0,00004	30,00	0,12
10770/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	40,00	0,16	un	0,00004	40,00	0,16
10772/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	50,00	0,20	un	0,00004	50,00	0,20
10774/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	60,00	0,24	un	0,00004	60,00	0,24
10776/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	70,00	0,28	un	0,00004	70,00	0,28
10778/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	80,00	0,32	un	0,00004	80,00	0,32
10780/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	90,00	0,36	un	0,00004	90,00	0,36
10782/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	100,00	0,40	un	0,00004	100,00	0,40
10784/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	110,00	0,44	un	0,00004	110,00	0,44
10786/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	120,00	0,48	un	0,00004	120,00	0,48
10788/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	130,00	0,52	un	0,00004	130,00	0,52
10790/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	140,00	0,56	un	0,00004	140,00	0,56
10792/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	150,00	0,60	un	0,00004	150,00	0,60
10794/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	160,00	0,64	un	0,00004	160,00	0,64
10796/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	170,00	0,68	un	0,00004	170,00	0,68
10798/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	180,00	0,72	un	0,00004	180,00	0,72
10800/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	190,00	0,76	un	0,00004	190,00	0,76
10802/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	200,00	0,80	un	0,00004	200,00	0,80
10804/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	210,00	0,84	un	0,00004	210,00	0,84
10806/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	220,00	0,88	un	0,00004	220,00	0,88
10808/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	230,00	0,92	un	0,00004	230,00	0,92
10810/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	240,00	0,96	un	0,00004	240,00	0,96
10812/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	250,00	1,00	un	0,00004	250,00	1,00
10814/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	260,00	1,04	un	0,00004	260,00	1,04
10816/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	270,00	1,08	un	0,00004	270,00	1,08
10818/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	280,00	1,12	un	0,00004	280,00	1,12
10820/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	290,00	1,16	un	0,00004	290,00	1,16
10822/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	300,00	1,20	un	0,00004	300,00	1,20
10824/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	310,00	1,24	un	0,00004	310,00	1,24
10826/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	320,00	1,28	un	0,00004	320,00	1,28
10828/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	330,00	1,32	un	0,00004	330,00	1,32
10830/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	340,00	1,36	un	0,00004	340,00	1,36
10832/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	350,00	1,40	un	0,00004	350,00	1,40
10834/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	360,00	1,44	un	0,00004	360,00	1,44
10836/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	370,00	1,48	un	0,00004	370,00	1,48
10838/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	380,00	1,52	un	0,00004	380,00	1,52
10840/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	390,00	1,56	un	0,00004	390,00	1,56
10842/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	400,00	1,60	un	0,00004	400,00	1,60
10844/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	410,00	1,64	un	0,00004	410,00	1,64
10846/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	420,00	1,68	un	0,00004	420,00	1,68
10848/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	430,00	1,72	un	0,00004	430,00	1,72
10850/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	440,00	1,76	un	0,00004	440,00	1,76
10852/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	450,00	1,80	un	0,00004	450,00	1,80
10854/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	460,00	1,84	un	0,00004	460,00	1,84
10856/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	470,00	1,88	un	0,00004	470,00	1,88
10858/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	480,00	1,92	un	0,00004	480,00	1,92
10860/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	490,00	1,96	un	0,00004	490,00	1,96
10862/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	500,00	2,00	un	0,00004	500,00	2,00
10864/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	510,00	2,04	un	0,00004	510,00	2,04
10866/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	520,00	2,08	un	0,00004	520,00	2,08
10868/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	530,00	2,12	un	0,00004	530,00	2,12
10870/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	540,00	2,16	un	0,00004	540,00	2,16
10872/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	550,00	2,20	un	0,00004	550,00	2,20
10874/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	560,00	2,24	un	0,00004	560,00	2,24
10876/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	570,00	2,28	un	0,00004	570,00	2,28
10878/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	580,00	2,32	un	0,00004	580,00	2,32
10880/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	590,00	2,36	un	0,00004	590,00	2,36
10882/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	600,00	2,40	un	0,00004	600,00	2,40
10884/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	610,00	2,44	un	0,00004	610,00	2,44
10886/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	620,00	2,48	un	0,00004	620,00	2,48
10888/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	630,00	2,52	un	0,00004	630,00	2,52
10890/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	640,00	2,56	un	0,00004	640,00	2,56
10892/088	Receptor de vidro e aluminado em grupo	un	0,00004	6					



R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DR. RENEALDO POMBAL Nº 100 CENTRO
 ROARIÃO DO CATETE-SÉ (CNPJ: 44.040.363/0001-05)
 Referência: 00165
 Data: 18/01/2023

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 COD. Empreendimento : 00165
 Nome do Projeto : REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

CODIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALITICA	UN	QTD.	UNID.	CURTO TOTAL	UNID.	QTD.	UNID.	CURTO TOTAL
002000	1	un	Equipamento de cozinha, capacidade 400 kg, com motor fresco, motor trifásico de 1,25 cv		un	0,000031	3.000,00	3.000,00	un	0,000031	3.000,00	3.000,00
002000	1	un	Equipamento de cozinha, capacidade 400 kg, com motor fresco, motor trifásico de 1,25 cv		un	0,000031	3.000,00	3.000,00	un	0,000031	3.000,00	3.000,00
002000	1	un	Equipamento de cozinha, capacidade 400 kg, com motor fresco, motor trifásico de 1,25 cv		un	0,000031	3.000,00	3.000,00	un	0,000031	3.000,00	3.000,00

R2 Engenharia Ltda
 R2 Engenharia Ltda
 R2 Engenharia Ltda

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
 COD. Empreendimento : 00165
 Nome do Projeto : REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

CODIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALITICA	UN	QTD.	UNID.	CURTO TOTAL	UNID.	QTD.	UNID.	CURTO TOTAL
002000	1	un	Equipamento de cozinha, capacidade 400 kg, com motor fresco, motor trifásico de 1,25 cv		un	0,000031	3.000,00	3.000,00	un	0,000031	3.000,00	3.000,00
002000	1	un	Equipamento de cozinha, capacidade 400 kg, com motor fresco, motor trifásico de 1,25 cv		un	0,000031	3.000,00	3.000,00	un	0,000031	3.000,00	3.000,00
002000	1	un	Equipamento de cozinha, capacidade 400 kg, com motor fresco, motor trifásico de 1,25 cv		un	0,000031	3.000,00	3.000,00	un	0,000031	3.000,00	3.000,00

R2 Engenharia Ltda
 R2 Engenharia Ltda
 R2 Engenharia Ltda

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
 COD. Empreendimento : 00165
 Nome do Projeto : REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU



R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DR. RENEALDO POMBAL Nº 100 CENTRO
 ROARIÃO DO CATETE-SÉ (CNPJ: 44.040.363/0001-05)
 Referência: 00165
 Data: 18/01/2023

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 COD. Empreendimento : 00165
 Nome do Projeto : REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

CODIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALITICA	UN	QTD.	UNID.	CURTO TOTAL	UNID.	QTD.	UNID.	CURTO TOTAL
002000	1	un	Equipamento de cozinha, capacidade 400 kg, com motor fresco, motor trifásico de 1,25 cv		un	0,000031	3.000,00	3.000,00	un	0,000031	3.000,00	3.000,00
002000	1	un	Equipamento de cozinha, capacidade 400 kg, com motor fresco, motor trifásico de 1,25 cv		un	0,000031	3.000,00	3.000,00	un	0,000031	3.000,00	3.000,00
002000	1	un	Equipamento de cozinha, capacidade 400 kg, com motor fresco, motor trifásico de 1,25 cv		un	0,000031	3.000,00	3.000,00	un	0,000031	3.000,00	3.000,00

R2 Engenharia Ltda
 R2 Engenharia Ltda
 R2 Engenharia Ltda

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
 COD. Empreendimento : 00165
 Nome do Projeto : REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

CODIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALITICA	UN	QTD.	UNID.	CURTO TOTAL	UNID.	QTD.	UNID.	CURTO TOTAL
002000	1	un	Equipamento de cozinha, capacidade 400 kg, com motor fresco, motor trifásico de 1,25 cv		un	0,000031	3.000,00	3.000,00	un	0,000031	3.000,00	3.000,00
002000	1	un	Equipamento de cozinha, capacidade 400 kg, com motor fresco, motor trifásico de 1,25 cv		un	0,000031	3.000,00	3.000,00	un	0,000031	3.000,00	3.000,00
002000	1	un	Equipamento de cozinha, capacidade 400 kg, com motor fresco, motor trifásico de 1,25 cv		un	0,000031	3.000,00	3.000,00	un	0,000031	3.000,00	3.000,00

R2 Engenharia Ltda
 R2 Engenharia Ltda
 R2 Engenharia Ltda

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
 COD. Empreendimento : 00165
 Nome do Projeto : REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU

Table with columns: Códigos, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Includes items like MATEMATICA, Equipamento, Fiação, etc.

Table with columns: Códigos, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Includes items like Equipamento, Fiação, etc.

Table with columns: Códigos, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Includes items like Equipamento, Fiação, etc.

Table with columns: Códigos, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Includes items like Equipamento, Fiação, etc.

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVADO ITAPICURU

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. BEATILMO HOLVANI, 100 CENTRO
RODÁDIO DO CATETE - CEP: 44.040-380/0001-05

RELACIONAMENTO E MATERIAIS
Cod. Emprego: 00185
Ref.: Janeiro/2022-1

RELAÇÃO DE COMPOZIOES DO EMPREHEMENTO
Cod. Emprego: 00185
Ref.: Janeiro/2022-1

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. BEATILMO HOLVANI, 100 CENTRO
RODÁDIO DO CATETE - CEP: 44.040-380/0001-05

CÓDIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	COMPOZIOES ANALITICA		
																	UN	QTD	UN
021327/088		3,00	0,00	0,00															
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
001531/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
00185/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
00185/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
00185/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
00185/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVADO ITAPICURU

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. BEATILMO HOLVANI, 100 CENTRO
RODÁDIO DO CATETE - CEP: 44.040-380/0001-05

RELACIONAMENTO E MATERIAIS
Cod. Emprego: 00185
Ref.: Janeiro/2022-1

RELAÇÃO DE COMPOZIOES DO EMPREHEMENTO
Cod. Emprego: 00185
Ref.: Janeiro/2022-1

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. BEATILMO HOLVANI, 100 CENTRO
RODÁDIO DO CATETE - CEP: 44.040-380/0001-05

CÓDIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	COMPOZIOES ANALITICA		
																	UN	QTD	UN
001531/088		3,00	0,00	0,00															
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
00185/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
00185/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
00185/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
00185/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
00185/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			

CÓDIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	COMPOZIOES ANALITICA		
																	UN	QTD	UN
021327/088		3,00	0,00	0,00															
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
00185/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
00185/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
00185/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
00185/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			
00185/088	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00	0,00	UN	1	0,00
* COMPOZIOES ANALITICAS																			

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.380/0001-05
Genilson Ramalho de Jesus
Administrador

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.380/0001-05
Genilson Ramalho de Jesus
Socio Administrador

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.380/0001-05
Genilson Ramalho de Jesus
Socio Administrador

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar.
 UNR = Quantidade de Unid. de Medida



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAIPICURU

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00165
Ref: Janeiro/2022-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	ARGAMASSA EM VOLUME - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 3 sacos cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedreiras de areia dia 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	UNID	
		UN	QT
03308/ORSE			439,53
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QT
M 00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (reticido na jazida, sem transporte)	m3	1,2160
M 01106/SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	162,0000
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	162,0000
O 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000
P 06111/SINAPI	Servente de obras	h	4,0000

CÓDIGO	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, Votomassa ou similar	UNID			
		UN	QT		
03407/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,000126	3,00	0,00
10536/ORSE	Protetor auricular	un	0,000315	3,00	0,00
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,000315	165,00	0,01
09441/ORSE	Facimento com mangas curta	un	0,000109	100,00	0,00
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000007	30,00	0,00
04725/ORSE	Marcete 1 kg com cano	un	0,000056	3,00	0,00
01653/ORSE	Oculos branco proteção	un	0,000021	10,00	0,00
04728/ORSE	Talhadoreta c/tesa 10"	kg	0,8400	0,50	0,42
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	un	0,0000587	4,50	0,00
02378/ORSE	Vale transporte	par	0,000056	50,00	0,00
12893/SINAPI	Rota de segurança com biquieira de aço e colarinho acolchoado	un	0,000014	20,00	0,00
10768/ORSE	P4 quadrada	un	0,000042	10,00	0,00
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe D)	un	0,000014	190,00	0,00
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com cambuca	un	0,000014	10,00	0,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	par	0,0000161	9,00	0,00
12892/SINAPI	Lova raspa de couro, cano curto (pauho *7* cm)	un			
	NÃO-DE-OBRA (103,108)	h	0,0070	5,51	0,08
06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,0070	5,51	0,08
10761/ORSE	Serviço de TERCEROS	un	0,000126	3,00	0,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)				

* E = Equipamento, M = Material, P = Não-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Serviços

Página 139

R2 Engenharia Ltda

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383/0001/05
Genilson Barro de Jesus
Sócio Administrador

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00165
Ref: Janeiro/2022-1 Moeda: R\$

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAIPICURU

CÓDIGO	ARGAMASSA traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação	UNID	
		UN	QT
03308/ORSE			439,53
COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QT
M 00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (reticido na jazida, sem transporte)	m3	1,1600
M 01106/SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	174,1000
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	195,8600
O 48377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	4,5000
O 48380/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chp	1,0500
O 48381/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chi	2,4500

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID							
		UN	QT						
86248/SINAPI									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43461/SINAPI	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0000	0,25	0,25				
43462/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	3,0000	0,70	0,70				
43463/SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0000	0,55	0,55				
43464/SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0000	0,60	0,60				
43465/SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0000	2,00	2,00				
43466/SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,0000	0,06	0,06				
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	1,0146	5,51	11,75				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				4,16	CUSTO TOTAL	15,51	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		NÃO DE OBRA		3,76	BRAV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,8900 \$)	2,62	18,13
COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QT						
M 37370/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h	1,0000						
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000						
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000						
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000						
M 43461/SINAPI	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000						

* E = Equipamento, M = Material, P = Não-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
Página 139

R2 Engenharia Ltda

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00165
Ref: Janeiro/2022-1 Moeda: R\$



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAIPICURU

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00165
Ref: Janeiro/2022-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, Votomassa ou similar	UNID							
		UN	QT						
03407/ORSE									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
SERVIÇOS DE TERCEROS									
CÓDIGO	SERVIÇO DE TERCEROS	UN	QT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000315	5,00	0,00				
10517/ORSE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	ca	0,000028	100,00	0,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		NÃO DE OBRA		0,04	MATERIAL	0,43	CUSTO TOTAL	0,51	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		NÃO DE OBRA		0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,8900 \$)	0,09	0,60
COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QT						
M 02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	0,8400						
O 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0070						
P 06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,0070						

CÓDIGO	ARGAMASSA traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação	UNID							
		UN	QT						
87292/SINAPI			1,19						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
EQUIPAMENTO									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p	un	0,000357	3.000,00	1,19				
MATERIAL									
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (reticido na jazida, sem transporte)	m3	1,1600	70,00	81,20				
43464/SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,5000	0,01	0,05				
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	195,8600	0,50	97,93				
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	4,5000	0,60	2,70				
43488/SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,5000	2,00	9,00				
37370/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h	4,5000	0,06	0,27				
37371/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	4,5000	0,70	3,15				
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	4,5000	0,60	2,70				
37373/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h							
	NÃO-DE-OBRA (103,108)	h	4,53015	7,46	72,32				
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionária / misturador	un							
	SERVIÇOS DE TERCEROS	un							
02705/SINAPI	Equipamento elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	un	3,3125	0,40	1,05				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		NÃO DE OBRA		35,61	MATERIAL	301,46	CUSTO TOTAL	376,02	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		NÃO DE OBRA		0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,8900 \$)	0,09	0,60
COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA									
* E = Equipamento, M = Material, P = Não-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar ORSE - Orçamento de Obras de Serviços									

Página 139

R2 Engenharia Ltda

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAIPICURU

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID	
		UN	QT
86248/SINAPI			
COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QT
M 43461/SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 48317/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caibão), para portas de 0,60 a 2,00m de largura, h=2,20m. Incluso 02 joças de alizar	UNID			
		UN	QT		
01769/ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
EQUIPAMENTO					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11244/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00014	200,00	0,03
11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,00014	400,00	0,06
MATERIAL					
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0014424	20,00	0,00
04729/ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,00028	12,00	0,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,002848	190,00	0,05
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com cambuca	kg	0,0200	15,00	0,30
05075/SINAPI	Preço de aço polido com cambuca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	par	0,0996752	8,00	0,08
12892/SINAPI	Lova raspa de couro, cano curto (pauho *7* cm)	cj	1,0000	200,00	200,00
05015/ORSE	Batente (caibão) em madeira lei l=14cm (90x220cm), completa c/02 joças alizar	kg	4,79332	0,50	2,40
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	un	0,00015	12,00	0,00
11243/ORSE	Cesta Básica	un	0,0155408	165,00	3,22
10492/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00015	20,00	0,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,0003	12,00	0,00
10769/ORSE	Servete de bolso de madeira	un	0,00014	20,00	0,00
10577/ORSE	Nevoete 40cm	un	0,0026544	10,00	0,03
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,0086846	10,00	0,01
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	par	0,0333392	30,00	0,17
12893/SINAPI	Rota de segurança com biquieira de aço e colarinho acolchoado	un	0,00028	30,00	0,01
11244/ORSE	Martelo com unha	pr	0,0333392	3,00	0,01
01653/ORSE	Oculos branco proteção	un	0,00015	8,00	0,01
11246/ORSE	Óculos específicos de banho	un	0,00015	300,00	0,05
11247/ORSE	Nevoe hâmore	un	0,0195408	3,00	0,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Não-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
Página 140

R2 Engenharia Ltda

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO ITAPICUBU

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CATETE CEP: 44.040-353/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO ITAPICUBU
Cod. Empreendimento: 00165
RF: Janeiro/2022-1

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CATETE CEP: 44.040-353/0001-05

CGOBSO	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Custo Unit.	Custo Total
91387/31842	4,80 m	potência 230 cv	10.000,00	48.000,00	10.000,00	48.000,00
00010	1,00	equipamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37734/31843	10,00 m	tubo de 100 mm	50,00	500,00	50,00	500,00
37742/31843	2,81 m	caixa de distribuição	10,00	28,10	10,00	28,10
37747/31843	1,00	equipamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CGOBSO	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Custo Unit.	Custo Total
37747/31843	1,00	equipamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37747/31843	1,00	equipamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO ITAPICUBU
Cod. Empreendimento: 00165
RF: Janeiro/2022-1

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CATETE CEP: 44.040-353/0001-05

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00165
RF: Janeiro/2022-1

CGOBSO	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Custo Unit.	Custo Total
37747/31843	1,00	equipamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37747/31843	1,00	equipamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CGOBSO	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Custo Unit.	Custo Total
37747/31843	1,00	equipamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37747/31843	1,00	equipamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CGOBSO	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Custo Unit.	Custo Total
37747/31843	1,00	equipamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37747/31843	1,00	equipamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.353/0001-05
Socio Administrador: **Genilson Ribeiro dos Santos**

ONG - Organização de Obras de Beneficência
Página 16

ONG - Organização de Obras de Beneficência
Página 16



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00165
Ref: Janeiro/2022-1 Medida: R\$

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO HOUZAR Nº 100, CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE. CNPJ: 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO HOUZAR Nº 100, CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE. CNPJ: 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO HOUZAR Nº 100, CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE. CNPJ: 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO HOUZAR Nº 100, CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE. CNPJ: 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO HOUZAR Nº 100, CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE. CNPJ: 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO HOUZAR Nº 100, CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE. CNPJ: 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO HOUZAR Nº 100, CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE. CNPJ: 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. REINALDO HOUZAR Nº 100, CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE. CNPJ: 44.040.383/0001-05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVIÇO AUXILIAR	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	MATERIAL	SERVIÇO	BENS	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	MATERIAL	SERVIÇO	BENS	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
00165	Curso de capacitação para operadores de bomba hidráulica (encargos complementares) - bovista	h																							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVIÇO AUXILIAR	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	MATERIAL	SERVIÇO	BENS	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	MATERIAL	SERVIÇO	BENS	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
00165	Curso de capacitação para operadores de bomba hidráulica (encargos complementares) - bovista	h																							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVIÇO AUXILIAR	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	MATERIAL	SERVIÇO	BENS	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	MATERIAL	SERVIÇO	BENS	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
00165	Curso de capacitação para operadores de bomba hidráulica (encargos complementares) - bovista	h																							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVIÇO AUXILIAR	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	MATERIAL	SERVIÇO	BENS	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL.	MATERIAL	SERVIÇO	BENS	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
00165	Curso de capacitação para operadores de bomba hidráulica (encargos complementares) - bovista	h																							



R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001/05
Rua Dep. Reinaldo Houzar Nº 100, Centro
Rosario do Catete - SE, CNPJ: 44.040.383/0001-05

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001/05
Rua Dep. Reinaldo Houzar Nº 100, Centro
Rosario do Catete - SE, CNPJ: 44.040.383/0001-05

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001/05
Rua Dep. Reinaldo Houzar Nº 100, Centro
Rosario do Catete - SE, CNPJ: 44.040.383/0001-05

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001/05
Rua Dep. Reinaldo Houzar Nº 100, Centro
Rosario do Catete - SE, CNPJ: 44.040.383/0001-05

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001/05
Rua Dep. Reinaldo Houzar Nº 100, Centro
Rosario do Catete - SE, CNPJ: 44.040.383/0001-05

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001/05
Rua Dep. Reinaldo Houzar Nº 100, Centro
Rosario do Catete - SE, CNPJ: 44.040.383/0001-05

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001/05
Rua Dep. Reinaldo Houzar Nº 100, Centro
Rosario do Catete - SE, CNPJ: 44.040.383/0001-05

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001/05
Rua Dep. Reinaldo Houzar Nº 100, Centro
Rosario do Catete - SE, CNPJ: 44.040.383/0001-05

R2 Engenharia Ltda
CNPJ 44.040.383/0001/05
Rua Dep. Reinaldo Houzar Nº 100, Centro
Rosario do Catete - SE, CNPJ: 44.040.383/0001-05



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
Cod. Empreendimento: 00185
Ref: Janeiro/2022-1

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00185
Ref: Janeiro/2022-1

CÓDIGO	Descrição Complementares - Material	UN	QTD		CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	MTR	N
			QTD	UNIT				
10537/088	Desajustes Complementares - Pintor	un	0,0045				0,0045	
M 10396/088	Costa Básica	un						0,0045
M 10397/088	Protetor solar	un						0,0018
M 10398/088	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un						0,0018
M 10399/088	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un						0,0004
S 10537/088	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl						0,0045
M 10396/088	Seguro de vida e acidente em grupo	un						0,0045

CÓDIGO	Descrição Complementares - Material	UN	QTD		CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	MTR	N
			QTD	UNIT				
10537/088	Desajustes Complementares - Pintor	un	0,0045				0,0045	
M 10396/088	Costa Básica	un						0,0045
M 10397/088	Protetor solar	un						0,0018
M 10398/088	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un						0,0018
M 10399/088	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un						0,0004
S 10537/088	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl						0,0045
M 10396/088	Seguro de vida e acidente em grupo	un						0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBS - Equipamento de obra de terceiros



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
Cod. Empreendimento: 00185
Ref: Janeiro/2022-1

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00185
Ref: Janeiro/2022-1

CÓDIGO	Descrição Complementares - Material	UN	QTD		CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	MTR	N
			QTD	UNIT				
10537/088	Desajustes Complementares - Pintor	un	0,0045				0,0045	
M 10396/088	Costa Básica	un						0,0045
M 10397/088	Protetor solar	un						0,0018
M 10398/088	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un						0,0018
M 10399/088	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un						0,0004
S 10537/088	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl						0,0045
M 10396/088	Seguro de vida e acidente em grupo	un						0,0045

CÓDIGO	Descrição Complementares - Material	UN	QTD		CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	MTR	N
			QTD	UNIT				
10537/088	Desajustes Complementares - Pintor	un	0,0045				0,0045	
M 10396/088	Costa Básica	un						0,0045
M 10397/088	Protetor solar	un						0,0018
M 10398/088	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un						0,0018
M 10399/088	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un						0,0004
S 10537/088	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl						0,0045
M 10396/088	Seguro de vida e acidente em grupo	un						0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBS - Equipamento de obra de terceiros

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Genilson Aguiar de Uestis
Sócio Administrador



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
Cod. Empreendimento: 00185
Ref: Janeiro/2022-1

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00185
Ref: Janeiro/2022-1

CÓDIGO	Descrição Complementares - Material	UN	QTD		CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	MTR	N
			QTD	UNIT				
10537/088	Desajustes Complementares - Pintor	un	0,0045				0,0045	
M 10396/088	Costa Básica	un						0,0045
M 10397/088	Protetor solar	un						0,0018
M 10398/088	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un						0,0018
M 10399/088	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un						0,0004
S 10537/088	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl						0,0045
M 10396/088	Seguro de vida e acidente em grupo	un						0,0045

CÓDIGO	Descrição Complementares - Material	UN	QTD		CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	MTR	N
			QTD	UNIT				
10537/088	Desajustes Complementares - Pintor	un	0,0045				0,0045	
M 10396/088	Costa Básica	un						0,0045
M 10397/088	Protetor solar	un						0,0018
M 10398/088	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un						0,0018
M 10399/088	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un						0,0004
S 10537/088	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl						0,0045
M 10396/088	Seguro de vida e acidente em grupo	un						0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBS - Equipamento de obra de terceiros

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Genilson Aguiar de Uestis
Sócio Administrador

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Genilson Aguiar de Uestis
Sócio Administrador



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.383/0001-05

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU
Cod. Empreendimento: 00185
Ref: Janeiro/2022-1

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00185
Ref: Janeiro/2022-1

CÓDIGO	Descrição Complementares - Material	UN	QTD		CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	MTR	N
			QTD	UNIT				
10537/088	Desajustes Complementares - Pintor	un	0,0045				0,0045	
M 10396/088	Costa Básica	un						0,0045
M 10397/088	Protetor solar	un						0,0018
M 10398/088	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un						0,0018
M 10399/088	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un						0,0004
S 10537/088	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl						0,0045
M 10396/088	Seguro de vida e acidente em grupo	un						0,0045

CÓDIGO	Descrição Complementares - Material	UN	QTD		CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	MTR	N
			QTD	UNIT				
10537/088	Desajustes Complementares - Pintor	un	0,0045				0,0045	
M 10396/088	Costa Básica	un						0,0045
M 10397/088	Protetor solar	un						0,0018
M 10398/088	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un						0,0018
M 10399/088	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un						0,0004
S 10537/088	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl						0,0045
M 10396/088	Seguro de vida e acidente em grupo	un						0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBS - Equipamento de obra de terceiros

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Genilson Aguiar de Uestis
Sócio Administrador

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Genilson Aguiar de Uestis
Sócio Administrador



REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVAO DO ITAPICURU

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DR. RENALDO LIMA Nº 100 CENTRO
RODADGO DO CARTEI-DE-CVPI: 44.040.383/0001-05

Rel: Janeiro/2022-1

CDIGO	DESCRICO DO ITEM/SERVICO/RECURSO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNITO
MATRIAL:						
10784/088	P4 quebra	m	0,000125	20,00	2,00	0,00
10396/088	Protetor anticolar	un	0,000115	10,00	1,15	0,00
12894/31841	Capa para chuva em PVC com forro de poliester, com capuz (tambea ou azul)	m	0,000125	3,00	0,38	0,00
02138/088	Almoo (participaao do empregador)	m	0,000125	180,00	22,50	0,00
02711/31841	Cartucho de mao de ao capacidade 50 x 60 l, para com camera	par	0,000125	50,00	6,25	0,00
12893/31841	Botas de seguranca com biqueira 24 x 60 cm, colarinho acolchoado	par	0,001475	8,00	11,80	0,00
02726/31841	Bolsa de mao de ao capacidade 50 x 60 cm, colarinho acolchoado	un	0,000125	10,00	1,25	0,00
10432/088	Talherada chata 10"	un	0,002125	185,00	392,75	0,00
01853/088	Chave Basila	pc	0,00005	3,00	0,15	0,00
04729/088	Chaves brnco proteao	pc	0,000625	20,00	12,50	0,00
02378/088	Parafuso 1 kg com cabo	un	0,000625	45,00	28,13	0,00
03943/088	Ferramental com mangas curtas	un	0,000125	100,00	12,50	0,00
MOBIL-DE-OBRA (103,104)						
06111/31841	Servente de obra	m	0,0025	5,31	13,28	0,30
06671/088	Servente de obra	m	0,000125	17,00	2,13	0,12
SERVICIOS DE TERCEIROS						
10317/088	Enxema abscissional/demaisional (checkup)	un	0,000225	100,00	22,50	0,00
10783/088	Articiao - ceta de maeta (ceta com leite e dois pias com manteiga)	m	0,000125	5,00	0,63	0,00
10302/088	Impeto de vida e acidente em grupo	m	0,000125	5,00	0,63	0,00
RESUMO DA COMPOSICAO						
MATERIAL		9,35		31,16		0,00
MOBIL-DE-OBRA		0,03		13,15		0,00
SERVICIOS DE TERCEIROS		0,31		11,15		0,00
TOTAL		9,69		55,46		0,00
COMPOSICAO ANALITICA						
* CODIGO DESCRICAO DO ITEM/SERVICO/RECURSO						
E 02031/088	Tecido acstico (cte - dm - xl - 103-ls nacional 140 0 tp ou equivalente)	m	3,0000	1,00	3,00	0,00
O 10349/088	Energia Complementares - Servente	m	0,0025	5,31	13,28	0,30
P 06671/088	Energiao do pavimentacao - Fonte DMIT - Ms de ref.: 01/22	m	0,000125	17,00	2,13	0,12
P 06111/31841	Servente de obra	m	0,000125	5,31	0,66	0,00

• E = Equipamento, M = Material, P = Mto-de-obra, S = Servico de terceiros, O = Servico Auxiliar
 088 = Equipamento de Obra de Benfeio



REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVAO DO ITAPICURU

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DR. RENALDO LIMA Nº 100 CENTRO
RODADGO DO CARTEI-DE-CVPI: 44.040.383/0001-05

Rel: Janeiro/2022-1

CDIGO	DESCRICO DO ITEM/SERVICO/RECURSO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNITO
MATRIAL:						
10784/088	P4 quebra	m	0,000125	20,00	2,00	0,00
10396/088	Protetor anticolar	un	0,000115	10,00	1,15	0,00
12894/31841	Capa para chuva em PVC com forro de poliester, com capuz (tambea ou azul)	m	0,000125	3,00	0,38	0,00
02138/088	Almoo (participaao do empregador)	m	0,000125	180,00	22,50	0,00
02711/31841	Cartucho de mao de ao capacidade 50 x 60 l, para com camera	par	0,000125	50,00	6,25	0,00
12893/31841	Botas de seguranca com biqueira 24 x 60 cm, colarinho acolchoado	par	0,001475	8,00	11,80	0,00
02726/31841	Bolsa de mao de ao capacidade 50 x 60 cm, colarinho acolchoado	un	0,000125	10,00	1,25	0,00
10432/088	Talherada chata 10"	un	0,002125	185,00	392,75	0,00
01853/088	Chave Basila	pc	0,00005	3,00	0,15	0,00
04729/088	Chaves brnco proteao	pc	0,000625	20,00	12,50	0,00
02378/088	Parafuso 1 kg com cabo	un	0,000625	45,00	28,13	0,00
03943/088	Ferramental com mangas curtas	un	0,000125	100,00	12,50	0,00
MOBIL-DE-OBRA (103,104)						
06111/31841	Servente de obra	m	0,0025	5,31	13,28	0,30
06671/088	Servente de obra	m	0,000125	17,00	2,13	0,12
SERVICIOS DE TERCEIROS						
10317/088	Enxema abscissional/demaisional (checkup)	un	0,000225	100,00	22,50	0,00
10783/088	Articiao - ceta de maeta (ceta com leite e dois pias com manteiga)	m	0,000125	5,00	0,63	0,00
10302/088	Impeto de vida e acidente em grupo	m	0,000125	5,00	0,63	0,00
RESUMO DA COMPOSICAO						
MATERIAL		9,35		31,16		0,00
MOBIL-DE-OBRA		0,03		13,15		0,00
SERVICIOS DE TERCEIROS		0,31		11,15		0,00
TOTAL		9,69		55,46		0,00
COMPOSICAO ANALITICA						
* CODIGO DESCRICAO DO ITEM/SERVICO/RECURSO						
E 02031/088	Tecido acstico (cte - dm - xl - 103-ls nacional 140 0 tp ou equivalente)	m	3,0000	1,00	3,00	0,00
O 10349/088	Energia Complementares - Servente	m	0,0025	5,31	13,28	0,30
P 06671/088	Energiao do pavimentacao - Fonte DMIT - Ms de ref.: 01/22	m	0,000125	17,00	2,13	0,12
P 06111/31841	Servente de obra	m	0,000125	5,31	0,66	0,00

• E = Equipamento, M = Material, P = Mto-de-obra, S = Servico de terceiros, O = Servico Auxiliar
 088 = Equipamento de Obra de Benfeio



REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVAO DO ITAPICURU

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DR. RENALDO LIMA Nº 100 CENTRO
RODADGO DO CARTEI-DE-CVPI: 44.040.383/0001-05

Rel: Janeiro/2022-1

CDIGO	DESCRICO DO ITEM/SERVICO/RECURSO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNITO
MATRIAL:						
10784/088	P4 quebra	m	0,000125	20,00	2,00	0,00
10396/088	Protetor anticolar	un	0,000115	10,00	1,15	0,00
12894/31841	Capa para chuva em PVC com forro de poliester, com capuz (tambea ou azul)	m	0,000125	3,00	0,38	0,00
02138/088	Almoo (participaao do empregador)	m	0,000125	180,00	22,50	0,00
02711/31841	Cartucho de mao de ao capacidade 50 x 60 l, para com camera	par	0,000125	50,00	6,25	0,00
12893/31841	Botas de seguranca com biqueira 24 x 60 cm, colarinho acolchoado	par	0,001475	8,00	11,80	0,00
02726/31841	Bolsa de mao de ao capacidade 50 x 60 cm, colarinho acolchoado	un	0,000125	10,00	1,25	0,00
10432/088	Talherada chata 10"	un	0,002125	185,00	392,75	0,00
01853/088	Chave Basila	pc	0,00005	3,00	0,15	0,00
04729/088	Chaves brnco proteao	pc	0,000625	20,00	12,50	0,00
02378/088	Parafuso 1 kg com cabo	un	0,000625	45,00	28,13	0,00
03943/088	Ferramental com mangas curtas	un	0,000125	100,00	12,50	0,00
MOBIL-DE-OBRA (103,104)						
06111/31841	Servente de obra	m	0,0025	5,31	13,28	0,30
06671/088	Servente de obra	m	0,000125	17,00	2,13	0,12
SERVICIOS DE TERCEIROS						
10317/088	Enxema abscissional/demaisional (checkup)	un	0,000225	100,00	22,50	0,00
10783/088	Articiao - ceta de maeta (ceta com leite e dois pias com manteiga)	m	0,000125	5,00	0,63	0,00
10302/088	Impeto de vida e acidente em grupo	m	0,000125	5,00	0,63	0,00
RESUMO DA COMPOSICAO						
MATERIAL		9,35		31,16		0,00
MOBIL-DE-OBRA		0,03		13,15		0,00
SERVICIOS DE TERCEIROS		0,31		11,15		0,00
TOTAL		9,69		55,46		0,00
COMPOSICAO ANALITICA						
* CODIGO DESCRICAO DO ITEM/SERVICO/RECURSO						
E 02031/088	Tecido acstico (cte - dm - xl - 103-ls nacional 140 0 tp ou equivalente)	m	3,0000	1,00	3,00	0,00
O 10349/088	Energia Complementares - Servente	m	0,0025	5,31	13,28	0,30
P 06671/088	Energiao do pavimentacao - Fonte DMIT - Ms de ref.: 01/22	m	0,000125	17,00	2,13	0,12
P 06111/31841	Servente de obra	m	0,000125	5,31	0,66	0,00

• E = Equipamento, M = Material, P = Mto-de-obra, S = Servico de terceiros, O = Servico Auxiliar
 088 = Equipamento de Obra de Benfeio



REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVAO DO ITAPICURU

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DR. RENALDO LIMA Nº 100 CENTRO
RODADGO DO CARTEI-DE-CVPI: 44.040.383/0001-05

Rel: Janeiro/2022-1

CDIGO	DESCRICO DO ITEM/SERVICO/RECURSO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNITO
MATRIAL:						
10784/088	P4 quebra	m	0,000125	20,00	2,00	0,00
10396/088	Protetor anticolar	un	0,000115	10,00	1,15	0,00
12894/31841	Capa para chuva em PVC com forro de poliester, com capuz (tambea ou azul)	m	0,000125	3,00	0,38	0,00
02138/088	Almoo (participaao do empregador)	m	0,000125	180,00	22,50	0,00
02711/31841	Cartucho de mao de ao capacidade 50 x 60 l, para com camera	par	0,000125	50,00	6,25	0,00
12893/31841	Botas de seguranca com biqueira 24 x 60 cm, colarinho acolchoado	par	0,001475	8,00	11,80	0,00
02726/31841	Bolsa de mao de ao capacidade 50 x 60 cm, colarinho acolchoado	un	0,000125	10,00	1,25	0,00
10432/088	Talherada chata 10"	un	0,002125	185,00	392,75	0,00
01853/088	Chave Basila	pc	0,00005	3,00	0,15	0,00
04729/088	Chaves brnco proteao	pc	0,000625	20,00	12,50	0,00
02378/088	Parafuso 1 kg com cabo	un	0,000625	45,00	28,13	0,00
03943/088	Ferramental com mangas curtas	un	0,000125	100,00	12,50	0,00
MOBIL-DE-OBRA (103,104)						
06111/31841	Servente de obra	m	0,0025	5,31	13,28	0,30
06671/088	Servente de obra	m	0,000125	17,00	2,13	0,12
SERVICIOS DE TERCEIROS						
10317/088	Enxema abscissional/demaisional (checkup)	un	0,000225	100,00	22,50	0,00
10783/088	Articiao - ceta de maeta (ceta com leite e dois pias com manteiga)	m	0,000125	5,00	0,63	0,00
10302/088	Impeto de vida e acidente em grupo	m	0,000125	5,00	0,63	0,00
RESUMO DA COMPOSICAO						
MATERIAL		9,35		31,16		0,00
MOBIL-DE-OBRA		0,03		13,15		0,00
SERVICIOS DE TERCEIROS		0,31		11,15		0,00
TOTAL		9,69		55,46		0,00
COMPOSICAO ANALITICA						
* CODIGO DESCRICAO DO ITEM/SERVICO/RECURSO						
E 02031/088	Tecido acstico (cte - dm - xl - 103-ls nacional 140 0 tp ou equivalente)	m	3,0000	1,00	3,00	0,00
O 10349/088	Energia Complementares - Servente	m	0,0025	5,31	13,28	0,30
P 06671/088	Energiao do pavimentacao - Fonte DMIT - Ms de ref.: 01/22	m	0,000125	17,00	2,13	0,12
P 06111/31841	Servente de obra	m	0,000125	5,31	0,66	0,00

• E = Equipamento, M = Material, P = Mto-de-obra, S = Servico de terceiros, O = Servico Auxiliar
 088 = Equipamento de Obra de Benfeio



REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVAO DO ITAPICURU

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DR. RENALDO LIMA Nº 100 CENTRO
RODADGO DO CARTEI-DE-CVPI: 44.040.383/0001-05

Rel: Janeiro/2022-1

CDIGO	DESCRICO DO ITEM/SERVICO/RECURSO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNITO
MATRIAL:						
10784/088	P4 quebra	m	0,000125	20,00	2,00	0,00
10396/088	Protetor anticolar	un	0,000115	10,00	1,15	0,00
12894/31841	Capa para chuva em PVC com forro de poliester, com capuz (tambea ou azul)	m	0,000125	3,00	0,38	0,00
02138/088	Almoo (participaao do empregador)	m	0,000125	180,00	22,50	0,00
02711/31841	Cartucho de mao de ao capacidade 50 x 60 l, para com camera	par	0,000125	50,00	6,25	0,00
12893/31841	Botas de seguranca com biqueira 24 x 60 cm, colarinho acolchoado	par	0,001475	8,00	11,80	0,00
02726/31841	Bolsa de mao de ao capacidade 50 x 60 cm, colarinho acolchoado	un	0,000125	10,00	1,25	0,00
10432/088	Talherada chata 10"	un	0,002125	185,00	392,75	0,00
01853/088	Chave Basila	pc	0,00005	3,00	0,15	0,00
04729/088	Chaves brnco proteao	pc	0,000625	20,00	12,50	0,00
023						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, SERVIÇO OU OBRA, INCLUSIVE ADEQUAÇÃO, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UNID.
		QTDE	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
010128/088	Lançamento de concreto armado, moldado, em peças planas de infraestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento			m³
MATERIAL				
11244/088	Manteia sem unha	un	0,00026	0,00
10553/088	Desemoladora de madeira 12x22	un	0,00022	0,00
02111/088	Capacete de segurança	un	0,00018	0,00
02113/088	Manteia de 1/2 kg com cabo	un	0,00024	0,00
11245/088	Manteia de borracha com cabo	un	0,00022	0,00
11247/088	Terço manual	un	0,00026	0,00
06113/088	Servente de obras	h	3,6200	38,13
04750/088	Medição horística	h	0,3600	5,75
01213/088	Capicelato de formas horísticas	h	0,3600	7,96
00378/088	Almofar horístico	h	0,3600	2,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10462/088	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	5,00
10761/088	Refeição - café da manhã (café com leite e bolo pão com manteiga)	un	0,28536	5,00
10317/088	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,00108	100,00
RECURSOS HUMANOS		16,00	100,00	0,10
MÃO DE OBRA		3,30	CURTO TOTAL	
MÃO DE OBRA		16,30	100,00	
MÃO DE OBRA		1,41	11,16 (8,00%)	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			44,25	
* CÓDIGO				
TERCEIRO DO INTERNO/SERVIÇO AUXILIAR				
010349/088	Energia Complementares - Servente	un	1,6200	
010530/088	Energia Complementares - Pedreiro	h	0,3600	
010553/088	Energia Complementares - Carpinteiro	h	0,3600	
010555/088	Energia Complementares - Almofar	h	0,3600	
00378/088	Almofar horístico	h	0,3600	
01213/088	Capicelato de formas horísticas	h	0,3600	
04750/088	Medição horística	h	0,3600	
06113/088	Servente de obras	h	3,6200	

* B = Equipamento, H = Horística, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar
OBS - Operação de obra de base

RZ Engenharia
CNPJ: 44.040.382/0001-05
RUA DEP. RINALDO MOURA Nº 100, CENTRO
ROZARIO DO CATETE-SE/CNPJ: 44.040.382/0001-05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, SERVIÇO OU OBRA, INCLUSIVE ADEQUAÇÃO, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UNID.
		QTDE	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL	
010128/088	Lançamento de concreto armado, moldado, em peças planas de infraestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento			m³
MATERIAL				
11249/088	Bateria elétrica portátil	un	0,00026	0,00
11248/088	Furadeira e Frescadora elétrica Bosch ou similar profissional	un	0,00026	0,00
MATERIAL				
11243/088	Manteia sem unha	un	0,00026	0,00
11244/088	Manteia com unha	un	0,00022	0,00
11245/088	Desemoladora de madeira 12x22	un	0,00032	0,00
11246/088	Esquadro metálico de bambu	un	0,00022	0,00
11247/088	Bateria manual	un	0,00026	0,00
10760/088	Fumo de Faca	un	0,00022	0,00
10761/088	Manteia de 1/2 kg com cabo	un	0,00024	0,00
10762/088	Manteia de 1/2 kg sem cabo	un	0,00022	0,00
11245/088	Manteia de borracha com cabo	un	0,00022	0,00
02113/088	Carrinho de mão de aço capacidade 50 x 60 L, pneu com câmara	un	0,00144	9,00
12893/088	Bolsa de segurança com bilhete de aço e colarinho amarrado	un	0,00124	9,00
12894/088	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (marca ou azul)	un	0,00024	0,00
12895/088	Capacete de segurança alta frontal com suspensor de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,00022	0,00
01041/088	Fundimento com mangas curvas	un	0,00114	18,00
10577/088	Secção 40cm	un	0,00114	18,00
10462/088	Carta Básica	un	0,00022	4,50
10463/088	Óculos de proteção	un	0,00022	4,50
02111/088	Manteia de 1/2 kg com cabo	un	0,00024	0,00
04722/088	Colher de pedreiro	un	0,00022	0,00
04728/088	Valhadore classe 10"	un	0,00024	0,00
04729/088	Água de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)	un	0,00022	0,00
10282/088	Almofar (participação do empregador)	un	0,00026	0,00
10359/088	Protetor solar tipo 30 com 120ml	un	0,00026	0,00
10360/088	Torçães	un	0,00026	0,00
10361/088	Água de metra	un	0,00026	0,00
10579/088	Clave de fenda classe 30 com	un	0,00026	0,00
RECURSOS HUMANOS		16,30	100,00	0,10
MÃO DE OBRA		3,30	100,00	
MÃO DE OBRA		1,41	11,16 (8,00%)	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			44,25	
* CÓDIGO				
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
010349/088	Energia Complementares - Servente	un	1,6200	
010530/088	Energia Complementares - Pedreiro	h	0,3600	
010553/088	Energia Complementares - Carpinteiro	h	0,3600	
010555/088	Energia Complementares - Almofar	h	0,3600	
00378/088	Almofar horístico	h	0,3600	
01213/088	Capicelato de formas horísticas	h	0,3600	
04750/088	Medição horística	h	0,3600	
06113/088	Servente de obras	h	3,6200	

* B = Equipamento, H = Horística, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar
OBS - Operação de obra de base

RZ Engenharia
CNPJ: 44.040.382/0001-05
RUA DEP. RINALDO MOURA Nº 100, CENTRO
ROZARIO DO CATETE-SE/CNPJ: 44.040.382/0001-05

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00165
 Ref: Janeiro/2022-1 Moeda: R\$

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM/SERVÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00113/0100	Serviço de obra	h	0,0250752	5,51	0,10	h	0,0250752	5,51	0,10
02362/0100	Serviço de obra	h	0,0827337	7,85	1,37	h	0,0827337	7,85	1,37
03362/0100	Serviço de obra	h	0,0827337	7,85	1,37	h	0,0827337	7,85	1,37
04362/0100	Serviço de obra	h	0,0827337	7,85	1,37	h	0,0827337	7,85	1,37
05362/0100	Serviço de obra	h	0,0827337	7,85	1,37	h	0,0827337	7,85	1,37

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

R2 Engenharia Ltda
 RUA DEP. RENALDO HOIJAR Nº 100 CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE-SE/CEP: 44.040.351/0001-05
 Ref: Janeiro/2022-1
 Moeda: R\$

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00165
 Ref: Janeiro/2022-1 Moeda: R\$

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

R2 Engenharia Ltda
 RUA DEP. RENALDO HOIJAR Nº 100 CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE-SE/CEP: 44.040.351/0001-05
 Ref: Janeiro/2022-1
 Moeda: R\$

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00165
 Ref: Janeiro/2022-1 Moeda: R\$

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICUBU

Declaração Original

Período de Apuração: 01/11/2022 a 30/11/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 44.040.383/0001-05
Nome empresarial: R2 ENGENHARIA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 27/10/2021
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 44040383202211001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	30.421,26	0,00	30.421,26
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	196.432,61	0,00	196.432,61
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	226.053,87	0,00	226.053,87
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	800,00	0,00	800,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**2.2.1) Mercado Interno**

10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	800,00	01/2022	0,00
02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00
06/2022	28.348,07	07/2022	33.694,87	08/2022	72.168,81	09/2022	30.077,38
10/2022	31.343,48						

2.2.2) Mercado Externo

10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00	01/2022	0,00
02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00
06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00	09/2022	0,00
10/2022	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
30.421,26	1.331,17

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 44.040.383/0001-05	
Município: ROSARIO DO CATETE	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 30.421,26

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
78,30	68,52	275,04	59,71	849,60	0,00	0,00	0,00	1.331,17

Parcela 1: R\$ 30.421,26

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 30.421,26

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
78,30	68,52	275,04	59,71	849,60	0,00	0,00	0,00	1.331,17

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
78,30	68,52	275,04	59,71	849,60	0,00	0,00	0,00	1.331,17

2.8) Total Geral da Empresa**Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)**

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
78,30	68,52	275,04	59,71	849,60	0,00	0,00	0,00	1.331,17

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
78,30	68,52	275,04	59,71	849,60	0,00	0,00	0,00	1.331,17

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/12/2022 12:23:44

Número da Declaração: 44040383202211001

Número do Recibo: 01.07.22347.0144868-0

Autenticação: 44379.04214.03616.83473

Página 2