

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 01	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>APeLIDO DO EMPReNDIMENTO</b> Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE
<b>LOCALIDADE</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 09-23 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOSSA SENHORA DAS DORES
			<b>BDI 1</b> 21,71%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE</b>									
<b>1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
<b>1.1. EQUIPE DIRIGENTE</b>									
1.1.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	111,68	BDI 1	135,93	4.077,90
1.1.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	53,70	BDI 1	65,36	3.921,60
1.2.			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>						<b>7.108,02</b>
1.2.0.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	21,48	BDI 1	26,14	104,56
1.2.0.2.	ORSE	13168	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00	12,00	BDI 1	14,61	2.133,06
1.2.0.3.	ORSE-I	4299	Aluguel de container - Almoxtarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	5,00	800,00	BDI 1	973,88	4.868,40
<b>2. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA</b>									
<b>2.1. SERVIÇOS INICIAIS</b>									
2.1.0.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	345,12	BDI 1	420,05	2.520,30
2.1.0.2.	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	669,60	0,66	BDI 1	0,80	535,68
<b>2.2. INFRAESTRUTURA</b>									
2.2.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,20	49,60	BDI 1	60,37	736,51
2.2.0.2.	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,50	2.362,98	BDI 1	2.875,98	4.313,97
2.2.0.3.	ORSE	93	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	46,91	507,93	BDI 1	618,20	28.999,76
<b>2.3. QUADRA</b>									
<b>2.3.1. PAVIMENTAÇÃO</b>									
2.3.1.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAVES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	545,94	19,57	BDI 1	23,82	13.004,29
2.3.1.2.	ORSE	12788	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretano/MT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	m	397,00	22,20	BDI 1	27,02	10.726,94
2.3.1.3.	ORSE	11777	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	545,94	50,71	BDI 1	61,72	33.695,42
2.3.1.4.	ORSE	11620	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	53,50	2,90	BDI 1	3,53	188,86
2.3.1.5.	SINAPI	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	11,16	808,22	BDI 1	983,68	10.977,87
2.3.1.6.	ORSE	11380	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm/ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdaou ou similar	m2	545,94	12,32	BDI 1	14,99	8.183,64
<b>2.3.2. ELEVACÃO</b>									
2.3.2.1.	ORSE	151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=8cm, com argamassa f5 - 1:2,8 (cimento/calvarela), junta=1cm - Rev.09	m2	58,08	44,09	BDI 1	53,66	3.116,57
2.3.2.2.	ORSE	4118	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2	386,60	283,05	BDI 1	344,50	133.183,70
									<b>313.094,55</b>
									<b>16.105,52</b>
									<b>7.999,50</b>
									<b>3.055,98</b>
									<b>2.520,30</b>
									<b>535,68</b>
									<b>34.050,24</b>
									<b>736,51</b>
									<b>4.313,97</b>
									<b>28.999,76</b>
									<b>260.882,81</b>
									<b>76.777,02</b>
									<b>13.004,29</b>
									<b>10.726,94</b>
									<b>33.695,42</b>
									<b>188,86</b>
									<b>10.977,87</b>
									<b>8.183,64</b>
									<b>136.300,27</b>
									<b>3.116,57</b>
									<b>133.183,70</b>

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 01	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 09-23 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOSSA SENHORA DAS DORES
			<b>BDI 1</b> 21,71%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE</b>									
<b>2.3.3. REVESTIMENTO</b>									
2.3.3.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	168,97	4,40	BDI1	5,36	905,68
2.3.3.2.	ORSE	3316	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	168,97	36,46	BDI1	44,38	7.498,89
<b>2.3.4. PINTURA</b>									
2.3.4.1.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,79	9,75	BDI1	11,87	3.273,63
2.3.4.2.	ORSE	2323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	662,10	8,36	BDI1	10,17	6.733,56
2.3.4.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,06	23,92	BDI1	29,11	2.214,11
<b>2.3.5. ILUMINAÇÃO</b>									
2.3.5.1.	ORSE	11125	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	1.859,03	BDI1	2.262,63	10.080,30
2.3.5.2.	ORSE	8075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	10,00	128,25	BDI1	156,09	1.560,90
2.3.5.3.	ORSE	3290	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	1,00	89,56	BDI1	109,00	109,00
2.3.5.4.	ORSE	353	Eletroduto de pvc rígido rosçável diâm = 25mm (3/4")	m	70,13	12,26	BDI1	14,92	1.046,34
2.3.5.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	374,36	3,99	BDI1	4,86	1.819,39
2.3.5.6.	ORSE	13148	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	18,00	129,81	BDI1	157,99	2.843,82
2.3.5.7.	ORSE	474	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	2,00	73,60	BDI1	89,58	179,16
2.3.5.8.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,89	49,60	BDI1	60,37	234,84
2.3.5.9.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	1,44	13,82	BDI1	16,82	24,22
<b>2.3.6. ESQUADRIAS</b>									
2.3.6.1.	ORSE	11532	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	2,52	697,48	BDI1	848,90	2.139,23
<b>2.3.7. EQUIPAMENTOS</b>									
2.3.7.1.	ORSE	10069	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de poliéster fio 4mm (conjunto p/utens)	par	1,00	4.298,87	BDI1	5.232,15	5.232,15
2.3.7.2.	ORSE	2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/estecedor e catraca	par	1,00	1.006,84	BDI1	1.225,42	1.225,42
2.3.7.3.	ORSE	2429	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	247,36	BDI1	301,06	301,06
<b>2.3.8. DIVERSOS</b>									
									<b>8.201,49</b>
									<b>313.094,55</b>



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
LOCALIDADE SINAPI ARACÁJU	DATA BASE 09-23 (N.DES.)	0   PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE
		DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA DAS DORES
			BDI 1 21,71%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE</b>									
2.3.8.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	120,60	38,01	BDI 1	46,26	5.578,96
2.3.8.2.	ORSE	4268	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	1,00	102,83	BDI 1	125,15	125,15
2.3.8.3.	ORSE	5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.051,91	BDI 1	2.487,38	2.487,38
									<b>313.094,55</b>

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOSSA SENHORA DAS DORES  
Local

segunda-feira, 9 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA

CREA/CAU: Z708893302

ART/IRRT: SE20220293905

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
------------------	----------------	---

## APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE / Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

## BDI 1

## TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	5,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,71%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

## Observações:

NOSSA SENHORA DAS DORES  
Localsegunda-feira, 9 de maio de 2022  
Data

Responsável Técnico

Nome: ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA  
CREA/CAU: 2708933302  
ART/RRT: SE20220293905

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO: Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE Nº SICONV: 0 Nº OPERAÇÃO: 0

PROponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	SERVIÇOS INICIAIS/INFRAESTRUTURA	PAVIMENTAÇÃO
<b>1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE	H	30,00		4,21	6,30
1.1.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00		7,02	14,23
1.1.0.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00		2,00	
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	km	146,00		73,00	
1.2.0.1.	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	5,00		1,00	1,00
1.2.0.2.	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão muncak					
1.2.0.3.	Aluguel de container - Almoxnafado sem banheiro - 6,00 x 2,40m					
<b>2. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA</b>						
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	m2	6,00		6,00	
2.1.0.1.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	669,60		669,60	
2.1.0.2.	Locação de praças com piquetes de madeira					
2.2.	INFRAESTRUTURA	m3	12,20		12,20	
2.2.0.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,50		1,50	
2.2.0.2.	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	46,91		46,91	
2.2.0.3.	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	M2	545,94			545,94
2.3.	PAVIMENTAÇÃO	m	397,00			397,00
2.3.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	m2	545,94			545,94
2.3.1.1.	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretanoMBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	m	545,94			545,94
2.3.1.2.	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	545,94			545,94
2.3.1.3.	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	53,50			
2.3.1.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	11,16			
2.3.1.5.	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gardau ou similar	m2	545,94			545,94
2.3.1.6.	ELEVACÃO	m2	58,08			29,04
2.3.2.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=6cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	386,60			
2.3.2.1.	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2				
2.3.2.2.	REVESTIMENTO					
2.3.3.						
<b>FRENTES DE OBRA:</b>					Agrupador de Eventos	
					TOTAL FINANC. POR FREITE (R\$):	40.354,95
					SERVIÇOS INICIAIS/INFRAESTRUTURA	69.928,69
					PAVIMENTAÇÃO	2
					1	2
					RA	
					QUADRA	
					6,00	
					669,60	
					12,20	
					1,50	
					46,91	
					545,94	
					397,00	
					545,94	
					545,94	
					29,04	
					29,04	



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APRELIDO DO EMPREENDIMENTO  
Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO  
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE</b>				
2.3.3.1.	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	168,97	
2.3.3.2.	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	168,97	
2.3.4.	<b>PINTURA</b>			
2.3.4.1.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,79	
2.3.4.2.	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	662,10	
2.3.4.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,06	
2.3.5.	<b>ILUMINAÇÃO</b>			
2.3.5.1.	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kv - Rev 01	un	1,00	
2.3.5.2.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	10,00	
2.3.5.3.	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	1,00	
2.3.5.4.	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	m	70,13	
2.3.5.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	374,36	
2.3.5.6.	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	18,00	
2.3.5.7.	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	2,00	
2.3.5.8.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,89	
2.3.5.9.	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	1,44	
2.3.6.	<b>ESQUADRIAS</b>			
2.3.6.1.	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	2,52	
2.3.7.	<b>EQUIPAMENTOS</b>			
2.3.7.1.	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de poliétileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	
2.3.7.2.	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	
2.3.7.3.	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	
2.3.8.	<b>DIVERSOS</b>			
2.3.8.1.	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	120,60	
2.3.8.2.	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	1,00	
2.3.8.3.	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)
REVESTIMENTO	40.354,96
REVESTIMENTO	69.928,69
PINTURA	
PINTURA	
PINTURA	
ILUMINAÇÃO	
ILUMINAÇÃO	
ILUMINAÇÃO	
ILUMINAÇÃO	
ILUMINAÇÃO	
ILUMINAÇÃO	
ILUMINAÇÃO	
ESQUADRIAS	
EQUIPAMENTOS	
EQUIPAMENTOS	
EQUIPAMENTOS	
DIVERSOS	1,00
DIVERSOS	
DIVERSOS	

1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE

Nº SICONV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SERVIÇOS INICIAIS/INFRAESTRUTURA	1	40.354,95
PAVIMENTAÇÃO - QUADRA	2	69.928,69

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
1	Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE					

NOSSA SENHORA DAS DORES

Local

segunda-feira, 9 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ALBERVALDO DE SOUZA SANTANA

CREA/CAU: 27046933402

ART/IRRT: SE2022093905

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):

APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO							PROponente / Tomador
Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE		0	0							PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7		
Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE										
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE	-	-	85.557,16	77.262,69	39.991,16	0,00			
1.1.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	8,29	7,14	4,06				
1.1.0.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	H	60,00	16,21	15,36	7,18				
1.2.0.1.	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00			2,00				
1.2.0.2.	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão muncck	km	146,00			73,00				
1.2.0.3.	Aluguel de container - Almoxnarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	5,00	1,00	1,00	1,00				
2. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA										
2.1. SERVIÇOS INICIAIS										
2.1.0.1.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m2	6,00							
2.1.0.2.	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	669,60							
2.2. INFRAESTRUTURA										
2.2.0.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,20							
2.2.0.2.	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,50							
2.2.0.3.	Avenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Correção mecânica e transporte	m3	46,91							
2.3. PAVIMENTAÇÃO										
2.3.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	545,94							
2.3.1.1.	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretanoMBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	m	397,00							
2.3.1.2.	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	545,94							
2.3.1.3.	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	53,50	26,75	26,75					
2.3.1.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	11,16	5,58	5,58					
2.3.1.5.	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	545,94							
2.3.2. ELEVACÃO										
2.3.2.1.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	58,08	29,04						
2.3.2.2.	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	386,60	193,30	193,30					
2.3.3.	REVESTIMENTO	-	-							



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPORANTE / TOMADOR
Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE						
2.3.3.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	168,97	0	3	5
2.3.3.2.	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	168,97	0	3	5
2.3.4.	PINTURA			0	3	5
2.3.4.1.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,79	0	3	5
2.3.4.2.	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	662,10	0	3	5
2.3.4.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,06	0	3	5
2.3.5.	ILUMINAÇÃO			0	3	5
2.3.5.1.	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	0	3	5
2.3.5.2.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	10,00	0	3	5
2.3.5.3.	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	1,00	0	3	5
2.3.5.4.	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 25mm (3/4")	m	70,13	0	3	5
2.3.5.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	374,36	0	3	5
2.3.5.6.	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	18,00	0	3	5
2.3.5.7.	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	2,00	0	3	5
2.3.5.8.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,89	0	3	5
2.3.5.9.	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	1,44	0	3	5
2.3.6.	ESQUADRIAS			0	3	5
2.3.6.1.	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	2,52	0	3	5
2.3.7.	EQUIPAMENTOS			0	3	5
2.3.7.1.	Travesseiro oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv. 3", com requadro e redes de poliéster fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	0	3	5
2.3.7.2.	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	0	3	5
2.3.7.3.	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	0	3	5
2.3.8.	DIVERSOS			0	3	5
2.3.8.1.	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	120,60	0	3	5
2.3.8.2.	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	1,00	0	3	5
2.3.8.3.	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0	3	5



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
 Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
 #PÚBLICO

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
 Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE

Nº SICONV  
 0

Nº OPERAÇÃO  
 0

**PROPORCENTE / TOMADOR**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade				
3	ELEVAÇÃO - MURETA / ALAMBRAD O - 50%		86.557,16				
4	ELEVAÇÃO - ALAMBRAD O 50% / REVESTIME NTO		77.262,89				
5	DIVERSOS		39.891,16				
6			0,00				
7							

**Local**  
 NOSSA SENHORA DAS DORES

**Data**  
 segunda-feira, 9 de maio de 2022

**Responsável Técnico**  
 Nome: ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA  
 CREA/CAU: 2708933302  
 ART/RRT: SE20220293905

APÉLIDO DO EMPREENDEDOR  
Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO  
0

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
1.	Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1.0.1.	EQUIPE DIRIGENTE								
1.1.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00						
1.1.0.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00						
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
1.2.0.1.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00						
1.2.0.2.	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00						
1.2.0.3.	Aluguel de container - Almoxnado sem banheiro - 8,00 x 2,40m	mês	5,00						
2.	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA								
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS								
2.1.0.1.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	6,00						
2.1.0.2.	Locação de peças com piques de madeira	M2	869,80						
2.2.	INFRAESTRUTURA								
2.2.0.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,20						
2.2.0.2.	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,50						
2.2.0.3.	Alvenaria pedra granítica argamassada Traço (1:5) - 1 saco cimento 50Kg / 5 pedrolas areia dim: 0,35x0,45x0,23m - Corfeção mecânica e transporte	m3	46,91						
2.3.	QUADRA								
2.3.1.	PAVIMENTAÇÃO								
2.3.1.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	545,94						
2.3.1.2.	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretanoMBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	m	397,00						
2.3.1.3.	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	545,94						
2.3.1.4.	Junta de dilatação com bita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	53,50						
2.3.1.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NAO ARMADO. AF_08/2022	M3	11,16						
2.3.1.6.	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm,ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gardau ou similar	m2	545,94						
2.3.2.	ELEVACAO								
2.3.2.1.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), Junta=1cm - Rev.09	m2	58,08						
2.3.2.2.	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2	386,60						
2.3.3.	REVESTIMENTO								

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE

Nº SICONV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR
<b>Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE</b>					
2.3.3.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	168,97		
2.3.3.2.	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	168,97		
2.3.4.	<b>PINTURA</b>		-		
2.3.4.1.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,79		
2.3.4.2.	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	662,10		
2.3.4.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,06		
2.3.5.	<b>ILUMINAÇÃO</b>		-		
2.3.5.1.	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00		
2.3.5.2.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	10,00		
2.3.5.3.	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordalhal	un	1,00		
2.3.5.4.	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	m	70,13		
2.3.5.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	374,36		
2.3.5.6.	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	18,00		
2.3.5.7.	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	2,00		
2.3.5.8.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,89		
2.3.5.9.	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	1,44		
2.3.6.	<b>ESQUADRIAS</b>		-		
2.3.6.1.	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	2,52		
2.3.7.	<b>EQUIPAMENTOS</b>		-		
2.3.7.1.	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00		
2.3.7.2.	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00		
2.3.7.3.	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00		
2.3.8.	<b>DIVERSOS</b>		-		
2.3.8.1.	Melo-flo pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	120,60		
2.3.8.2.	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	1,00		
2.3.8.3.	Placa de Inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE

Nº SICONV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES


Item	Descrição	Unidade	Quantidade
	Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE		

NOSSA SENHORA DAS DORES  
Local

segunda-feira, 9 de maio de 2022  
Data

Responsável Técnico

Nome: ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA  
CREA/CAU: 2708937902  
ART/RRT: SE20220283905



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE

Nº SICONV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente / Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>1. Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE</b>			
<b>1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>			
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE	-	-
1.1.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00
1.1.0.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	-	-
1.2.0.1.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
1.2.0.2.	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00
1.2.0.3.	Aluguel de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	5,00
<b>2. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
<b>2.1. SERVIÇOS INICIAIS</b>			
2.1.0.1.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00
2.1.0.2.	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	669,60
2.2.	INFRAESTRUTURA	-	-
2.2.0.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,20
2.2.0.2.	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,50
2.2.0.3.	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	46,91
<b>2.3. PAVIMENTAÇÃO</b>			
2.3.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	M2	545,94
2.3.1.2.	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de masticque de poliuretanoMBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	m	397,00
2.3.1.3.	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	545,94
2.3.1.4.	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	53,50
2.3.1.5.	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	11,16
2.3.1.6.	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm; ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdaou ou similar	m2	545,94
<b>2.3.2. ELEVACÃO</b>			
2.3.2.1.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	56,08
2.3.2.2.	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2	386,60
2.3.3.	REVESTIMENTO	-	-

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO  
0

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE</b>			
2.3.3.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	168,97
2.3.3.2.	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	168,97
2.3.4.	<b>PINTURA</b>		-
2.3.4.1.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA. E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,79
2.3.4.2.	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	662,10
2.3.4.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,06
<b>ILUMINAÇÃO</b>			
2.3.5.	Entrada de energia elétrica bitensão demanda entre 0 e 10,1 kw- Rev 01	un	1,00
2.3.5.1.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	10,00
2.3.5.2.	Atarramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	1,00
2.3.5.3.	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	m	70,13
2.3.5.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	374,36
2.3.5.5.	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	18,00
2.3.5.6.	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	2,00
2.3.5.7.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,89
2.3.5.8.	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	1,44
2.3.5.9.	<b>ESQUADRIAS</b>		-
2.3.6.1.	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	2,52
2.3.7.	<b>EQUIPAMENTOS</b>		-
2.3.7.1.	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00
2.3.7.2.	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/estricador e catraca	par	1,00
2.3.7.3.	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00
2.3.8.	<b>DIVERSOS</b>		-
2.3.8.1.	Melo-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	120,60
2.3.8.2.	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	1,00
2.3.8.3.	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00



**PLA - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
 Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
 #PÚBLICO

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
 Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE

Nº SICONV  
 0

Nº OPERAÇÃO  
 0

PROponente / TOMADOR  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade				
<p>Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE</p>							

Local  
 NOSSA SENHORA DAS DORES  
 Data  
 segunda-feira, 9 de maio de 2022

Responsável Técnico  
 Nome: ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA  
 CREA/CAU: 270933302  
 ART/RRT: SE20220293905



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPORCENTO TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/S	Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/S

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.105,52	% Período:	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
			% Período:	20,66%	18,27%	20,92%	19,52%	20,61%							
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE	7.999,50	% Período:	12,89%	22,33%	27,33%	24,68%	12,77%							
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7.106,02	% Período:	29,45%	13,70%	13,70%	13,70%	29,45%							
2.	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO QUADRA POLIE	297.989,03	% Período:	12,49%	22,54%	27,65%	24,94%	12,38%							
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.055,98	% Período:	100,00%											
2.2.	INFRAESTRUTURA	34.050,24	% Período:	100,00%											
2.3.	QUADRA	260.882,81	% Período:	0,05%	25,75%	31,58%	28,49%	14,14%							
2.3.1.	PAVIMENTAÇÃO	76.777,02	% Período:		85,46%	7,27%	7,27%								
2.3.2.	ELEVAÇÃO	136.300,27	% Período:		1,14%	50,00%	48,86%								
2.3.3.	REVESTIMENTO	8.404,57	% Período:			100,00%									
2.3.4.	PINTURA	12.221,30	% Período:					100,00%							
2.3.5.	ILUMINAÇÃO	10.080,30	% Período:			2,57%		97,43%							
2.3.6.	ESQUADRIAS	2.139,23	% Período:				100,00%								
2.3.7.	EQUIPAMENTOS	6.758,63	% Período:					100,00%							
2.3.8.	DIVERSOS	8.201,49	% Período:	1,53%				98,47%							
<b>Total:</b>		<b>R\$ 313.094,55</b>													
Período:			%:	12,89%	22,33%	27,33%	24,68%	12,77%							
			Repasse:	32.222,66	55.836,71	66.315,75	61.692,70	31.932,18							
			Contrapartida:	8.132,30	14.091,97	17.241,40	15.569,89	8.059,99							
			Outros:	-	-	-	-	-							
Investimento:			%:	40,354,95	69,928,69	85,557,15	77,262,60	39,991,16							
			%:	12,89%	35,22%	62,55%	87,23%	100,00%							
Acumulado:			Repasse:	32.222,66	88.059,37	156.375,12	218.067,82	250.000,00							
			Contrapartida:	8.132,30	22.224,27	39.465,67	55.035,56	63.094,55							
			Outros:	-	-	-	-	-							
Investimento:			%:	40,354,95	110,283,64	196,840,79	273,103,39	313,094,55							

NOSSA SENHORA DAS DORES

Local

segunda-feira, 9 de maio de 2022

Data

PMV3.0.4

Responsável Técnico

Nome: ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA

CREA/CAU: 2708933302

ART/RRT: SE20220293905



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):	
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	NOSSA SENHORA DAS DORES	REPASSE	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO			RECURSO	250.000,00	63.094,55
Constituição de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE			Recurso (R\$)	250.000,00	313.094,55
			Reprogramar	Contrapartida (R\$)	

Saldo a Reprogramar	Recurso (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasso (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Equipamentos comunitários	Esportes	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Em Análise	669,60	m²	LOTE 1	12.061,47	3.044,05	-	15.105,52
2.	Equipamentos comunitários	Esportes	SERVÇOS DE EXECUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	Em Análise	669,60	m²	LOTE 1	237.938,53	60.050,50	-	297.989,03
<b>TOTAL</b>								<b>250.000,00</b> (79,85%)	<b>63.094,55</b> (20,15%)	<b>-</b> (0,00%)	<b>313.094,55</b> (100,00%)

Observações:



NOSSA SENHORA DAS DORES

Local

segunda-feira, 9 de maio de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA

Cargo: PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES:

Rua Getulio Vargas, 64 Centro Nossa Senhora Das  
Dores-SE CNPJ : 13.094.446/0001-74

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES DA EQUIPE DIRIGENTE

Cod. Empreendimento: 00003

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA  
DAS DORES

#### DEFINIÇÕES

THH - Total de homens hora da equipe dirigente =  
SS = Salário do servente = 1.320,00  
SO = Salário do oficial = 1.885,39  
Proporção de servente/oficiais = 30% / 70%  
SMC = Salário médio no canteiro (SSx30%+SOx70%) = 1.715,77  
NPA = Nº de dias produtivos por ano = 286,63 dias  
NPM = Nº de dias produtivos no mês (286,63/12) = 23,8858 dias  
TPO = Tempo médio de permanência do empregado na obra (SINAPI) = 17,98 meses  
PO = Prazo da obra em meses = 01  
CVT = Custo do vale transporte = 4,50  
CR = Custo da refeição (Café da manhã e almoço) = 12,50  
CMEPI = Custo mensal dos EPI's - Kit básico = 203,98  
SVG = Custo mensal por empregado do seguro de vida em grupo = 12,54  
CCB = Custo cesta básica = 175,00

#### A) VALE TRANSPORTE

CDP - Custo diário da passagem (CVT x 2) = 9,00  
CHP - Custo horário da passagem = (CDP/8,8) = 1,022727  
PEP = Participação do empregado na passagem ((6%xSMC)/(NPMx8,8)) = 0,489765  
**TVT - Total do vale transporte ((CHP - PEP) x THH) = 0,00**

#### B) ALIMENTAÇÃO

CHR - Custo horário da refeição (CR/8,8) = 1,420455  
PER - Participação do empregador na refeição = 85%  
**TR - Custo total da refeição (PER x THH x CHR) = 0,00**

#### C) EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS

CE - Custo dos exames = 300,00  
TMPO - Tempo médio de permanência do funcionário na obra = 17,98 meses  
**TE - Total dos exames (CE x (THH/(12xNPMx8,8)) x (12/TMPO)) = 0,00**

#### D) EPI's

CMK - Custo mensal do KIT = 203,98  
CHK - Custo horário do KIT (CMK/220) = 0,927182  
**TEPI - Total do EPI (CHK \* THH) = 0,00**

#### E) SEGURO DE VIDA EM GRUPO

CMS - Custo mensal do seguro = 12,54  
CHS - Custo horário do seguro (CMS/220) = 0,057  
**TS - Total do seguro (CHS \* THH) = 0,00**

#### F) CESTA BÁSICA

CCB - Custo cesta básica = 175,00  
NTC = Número de trabalhadores no canteiro (HH / (220 \* PO)) = 0,00  
**TCB - Total da cesta básica ((HH / 220) \* CCB) = 0,00**

**VALOR TOTAL =**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES:**

Rua Getúlio Vargas, 64 Centro Nossa Senhora Das Dores-SE CNPJ : 13.094.446/0001-74

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA  
Cod. Emprego: 00003  
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		7,40
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,63
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33

**VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 70,07%**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES:**

Rua Getúlio Vargas, 64 Centro Nossa Senhora Das

Dores-SE CNPJ : 13.094.446/0001-74

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00003

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b>			<b>36,80</b>
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>			<b>45,54</b>
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
<b>C</b>	<b>ENCARGOS INDENIZATÓRIOS</b>			<b>12,41</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
<b>D</b>	<b>INCIDÊNCIAS OU EFEITOS</b>			<b>17,18</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :</b>				<b>111,93%</b>



































RELACIONAMENTO DE COMPOZES DO EMPREENDIMENTO  
 Cod. Empreendimento: 30033  
 Ref: Setembro/2023-1 Meses: 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO DOREIS  
 Rua Getúlio Vargas, 44 Centro Nossa Senhora Dos Doreis-SE CEP: 13.294-446/2021-74

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
01057/088E	Argamassa de cimento e areia traço 1:4 (1:1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia d. 0,350x0,450x23cm - Condição: industrial e 1% de umidade	m3	3,360	438,0	1.470,48	
<b>MATERIAL</b>						
10788/088E	PA quadrada	un	3,000	36,00	108,00	
10130/088E	Almofa (participação do empregador)	un	3,0072	14,00	42,10	
10549/088E	Protetor solar epa 30 com 12ml	un	3,0072	11,00	33,08	
10586/088E	Botas antiderrapante	un	3,0000	175,00	525,00	
10482/088E	Capota bascula	un	3,0000	31,50	94,50	
04729/088E	Almofada 1 kg com cabo	un	3,0000	18,00	54,00	
02710/088E	Vale transporte	un	3,0000	14,18	42,54	
01551/088E	Sócio técnico profissional	un	3,0000	4,50	13,50	
01113/088E	Indisponibilidade para concreto e argamassa vedado ou similar	un	3,0000	2,25	6,75	
00841/088E	Fardamento, com mangas curtas	un	3,0000	180,48	541,44	
12645/088E	Chapote de segurança para trabalho em suspensão de polietileno, sem joga-lata (classe b)	un	3,0000	34,00	102,00	
<b>MÃO DE OBRA</b>						
08111/088E	Serviço de obra (horista)	h	4,0000	5,00	20,00	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
10517/088E	Requisição de vida e acidente em grupo	un	3,0000	300,00	900,00	
10761/088E	Requisição de vida e acidente em grupo	un	3,0000	12,34	37,02	
10761/088E	Requisição - vale de almoço / café com leite e água quente com material	un	3,0072	5,00	15,38	
<b>RECURSOS DE FINANCIAMENTO</b>						
00000	RECURSOS DE FINANCIAMENTO		303,15	303,15	909,45	
<b>EQUIPAMENTO</b>						
00000	RECURSOS DE FINANCIAMENTO		146,07	146,07	438,21	
<b>COMPOZICAO ANALITICA</b>						
M 0113/088E Impossibilitação para concreto e argamassa vedado ou similar						
M 0307/088E Acia grossa - poste jazida/forneador (entido na jazida, sem transporte)						
M 0179/088E Cimento Portland composto ep 14-32						
P 10549/088E Protetor solar epa 30 com 12ml						
P 08111/088E Serviço de obra (horista)						



RELACIONAMENTO DE COMPOZES DO EMPREENDIMENTO  
 Cod. Empreendimento: 30033  
 Ref: Setembro/2023-1 Meses: 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO DOREIS  
 Rua Getúlio Vargas, 44 Centro Nossa Senhora Dos Doreis-SE CEP: 13.294-446/2021-74

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
01057/088E	Argamassa de cimento e areia traço 1:4 (1:1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia d. 0,350x0,450x23cm - Condição: industrial e 1% de umidade	m3	3,360	438,0	1.470,48	
<b>MATERIAL</b>						
04729/088E	Almofada 1 kg com cabo	un	3,0000	18,00	54,00	
02710/088E	Vale transporte	un	3,0000	14,18	42,54	
01551/088E	Sócio técnico profissional	un	3,0000	4,50	13,50	
01113/088E	Indisponibilidade para concreto e argamassa vedado ou similar	un	3,0000	2,25	6,75	
00841/088E	Fardamento, com mangas curtas	un	3,0000	180,48	541,44	
12645/088E	Chapote de segurança para trabalho em suspensão de polietileno, sem joga-lata (classe b)	un	3,0000	34,00	102,00	
<b>MÃO DE OBRA</b>						
08111/088E	Serviço de obra (horista)	h	4,0000	5,00	20,00	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
10517/088E	Requisição de vida e acidente em grupo	un	3,0000	300,00	900,00	
10761/088E	Requisição de vida e acidente em grupo	un	3,0000	12,34	37,02	
10761/088E	Requisição - vale de almoço / café com leite e água quente com material	un	3,0072	5,00	15,38	
<b>RECURSOS DE FINANCIAMENTO</b>						
00000	RECURSOS DE FINANCIAMENTO		303,15	303,15	909,45	
<b>EQUIPAMENTO</b>						
00000	RECURSOS DE FINANCIAMENTO		146,07	146,07	438,21	
<b>COMPOZICAO ANALITICA</b>						
M 0113/088E Impossibilitação para concreto e argamassa vedado ou similar						
M 0307/088E Acia grossa - poste jazida/forneador (entido na jazida, sem transporte)						
M 0179/088E Cimento Portland composto ep 14-32						
P 10549/088E Protetor solar epa 30 com 12ml						
P 08111/088E Serviço de obra (horista)						



RELACIONAMENTO DE COMPOZES DO EMPREENDIMENTO  
 Cod. Empreendimento: 30033  
 Ref: Setembro/2023-1 Meses: 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO DOREIS  
 Rua Getúlio Vargas, 44 Centro Nossa Senhora Dos Doreis-SE CEP: 13.294-446/2021-74

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
01057/088E	Argamassa de cimento e areia traço 1:4 (1:1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia d. 0,350x0,450x23cm - Condição: industrial e 1% de umidade	m3	3,360	438,0	1.470,48	
<b>MATERIAL</b>						
02710/088E	Vale transporte	un	3,0000	14,18	42,54	
01551/088E	Sócio técnico profissional	un	3,0000	4,50	13,50	
01113/088E	Indisponibilidade para concreto e argamassa vedado ou similar	un	3,0000	2,25	6,75	
00841/088E	Fardamento, com mangas curtas	un	3,0000	180,48	541,44	
12645/088E	Chapote de segurança para trabalho em suspensão de polietileno, sem joga-lata (classe b)	un	3,0000	34,00	102,00	
<b>MÃO DE OBRA</b>						
08111/088E	Serviço de obra (horista)	h	4,0000	5,00	20,00	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
10517/088E	Requisição de vida e acidente em grupo	un	3,0000	300,00	900,00	
10761/088E	Requisição de vida e acidente em grupo	un	3,0000	12,34	37,02	
10761/088E	Requisição - vale de almoço / café com leite e água quente com material	un	3,0072	5,00	15,38	
<b>RECURSOS DE FINANCIAMENTO</b>						
00000	RECURSOS DE FINANCIAMENTO		303,15	303,15	909,45	
<b>EQUIPAMENTO</b>						
00000	RECURSOS DE FINANCIAMENTO		146,07	146,07	438,21	
<b>COMPOZICAO ANALITICA</b>						
M 0113/088E Impossibilitação para concreto e argamassa vedado ou similar						
M 0307/088E Acia grossa - poste jazida/forneador (entido na jazida, sem transporte)						
M 0179/088E Cimento Portland composto ep 14-32						
P 10549/088E Protetor solar epa 30 com 12ml						
P 08111/088E Serviço de obra (horista)						



RELACIONAMENTO DE COMPOZES DO EMPREENDIMENTO  
 Cod. Empreendimento: 30033  
 Ref: Setembro/2023-1 Meses: 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO DOREIS  
 Rua Getúlio Vargas, 44 Centro Nossa Senhora Dos Doreis-SE CEP: 13.294-446/2021-74

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
01057/088E	Argamassa de cimento e areia traço 1:4 (1:1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia d. 0,350x0,450x23cm - Condição: industrial e 1% de umidade	m3	3,360	438,0	1.470,48	
<b>MATERIAL</b>						
04729/088E	Almofada 1 kg com cabo	un	3,0000	18,00	54,00	
02710/088E	Vale transporte	un	3,0000	14,18	42,54	
01551/088E	Sócio técnico profissional	un	3,0000	4,50	13,50	
01113/088E	Indisponibilidade para concreto e argamassa vedado ou similar	un	3,0000	2,25	6,75	
00841/088E	Fardamento, com mangas curtas	un	3,0000	180,48	541,44	
12645/088E	Chapote de segurança para trabalho em suspensão de polietileno, sem joga-lata (classe b)	un	3,0000	34,00	102,00	
<b>MÃO DE OBRA</b>						
08111/088E	Serviço de obra (horista)	h	4,0000	5,00	20,00	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
10517/088E	Requisição de vida e acidente em grupo	un	3,0000	300,00	900,00	
10761/088E	Requisição de vida e acidente em grupo	un	3,0000	12,34	37,02	
10761/088E	Requisição - vale de almoço / café com leite e água quente com material	un	3,0072	5,00	15,38	
<b>RECURSOS DE FINANCIAMENTO</b>						
00000	RECURSOS DE FINANCIAMENTO		303,15	303,15	909,45	
<b>EQUIPAMENTO</b>						
00000	RECURSOS DE FINANCIAMENTO		146,07	146,07	438,21	
<b>COMPOZICAO ANALITICA</b>						
M 0113/088E Impossibilitação para concreto e argamassa vedado ou similar						
M 0307/088E Acia grossa - poste jazida/forneador (entido na jazida, sem transporte)						
M 0179/088E Cimento Portland composto ep 14-32						
P 10549/088E Protetor solar epa 30 com 12ml						
P 08111/088E Serviço de obra (horista)						













**RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento: 3003  
Ref: Setembro/2023-1

**CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
Rua Getúlio Vargas, 44 - Centro - Nossa Senhora das Dores - RS - CEP: 93.204-446/2023-1



CODIGO	CONTEUDO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00127/088E	CONCRETO SIMPLES (CUBO 15 MPA 130/123), ENTALHADO NA OBRA, SEM LANCAMENTO E ARMAMENTO								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
00127/088E	MOTOBATA								
10496/088E	PROTECTOR AUTOCOLANTE	m <sup>2</sup>	0,2770	4,80	1,33				
10497/088E	CRETA BRANCA	m <sup>2</sup>	0,2770	179,00	4,93				
10498/088E	MARTELA 1 kg com cabo	un	0,0006	33,50	0,02				
10499/088E	Talhadinha Chata 10"	un	0,0018	18,35	0,03				
10500/088E	Vela transportada	un	0,5540	4,50	2,54				
10501/088E	Válvula branca preta	un	0,0048	6,25	0,03				
10502/088E	Fardamento com mangueira	un	0,0000	180,40	4,71				
10503/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	6,30	74,29				
10504/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	12,34	0,14				
10505/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10506/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10507/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10508/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10509/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10510/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10511/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10512/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10513/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10514/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10515/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10516/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10517/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10518/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10519/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10520/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10521/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10522/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10523/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10524/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10525/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10526/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10527/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10528/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10529/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10530/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10531/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10532/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10533/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10534/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10535/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10536/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10537/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10538/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10539/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10540/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10541/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10542/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10543/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10544/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10545/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10546/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10547/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10548/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10549/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10550/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10551/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10552/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10553/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10554/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10555/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10556/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10557/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10558/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10559/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10560/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10561/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10562/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10563/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10564/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10565/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10566/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10567/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10568/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10569/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10570/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10571/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10572/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10573/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10574/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10575/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10576/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10577/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10578/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10579/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10580/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10581/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10582/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10583/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10584/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10585/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10586/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10587/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10588/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10589/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10590/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10591/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10592/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10593/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10594/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10595/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10596/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10597/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10598/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10599/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10600/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10601/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10602/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10603/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10604/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10605/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10606/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10607/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10608/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				
10609/088E	servenete de área (horizal)	m <sup>2</sup>	0,0000	300,00	0,72				

















CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01970/0202	UN	1	3.400	3.400	UN	1	3.400	3.400
MATERIAIS								
11241/0202	UN	3,0000	146,00	438,00	UN	3,0000	146,00	438,00
11242/0202	UN	3,0027	4,90	14,83	UN	3,0027	4,90	14,83
11243/0202	UN	3,0009	11,50	34,50	UN	3,0009	11,50	34,50
11244/0202	UN	3,0009	36,80	110,40	UN	3,0009	36,80	110,40
11245/0202	UN	3,0002	47,89	143,67	UN	3,0002	47,89	143,67
11246/0202	UN	3,0002	37,60	112,80	UN	3,0002	37,60	112,80
11247/0202	UN	3,0002	182,00	546,00	UN	3,0002	182,00	546,00
11248/0202	UN	3,0018	12,20	36,60	UN	3,0018	12,20	36,60
11249/0202	UN	3,0045	47,20	141,60	UN	3,0045	47,20	141,60
11250/0202	UN	3,0012	18,20	54,60	UN	3,0012	18,20	54,60
11251/0202	UN	3,0018	14,50	43,50	UN	3,0018	14,50	43,50
11252/0202	UN	3,0027	175,00	525,00	UN	3,0027	175,00	525,00
11253/0202	UN	3,0009	14,00	42,00	UN	3,0009	14,00	42,00
11254/0202	UN	3,0009	130,40	391,20	UN	3,0009	130,40	391,20
11255/0202	UN	3,0009	31,50	94,50	UN	3,0009	31,50	94,50
11256/0202	UN	3,0009	18,40	55,20	UN	3,0009	18,40	55,20
11257/0202	UN	3,0040	6,75	20,25	UN	3,0040	6,75	20,25
11258/0202	UN	3,0000	25,40	76,20	UN	3,0000	25,40	76,20
11259/0202	UN	3,0000	5,00	15,00	UN	3,0000	5,00	15,00
11260/0202	UN	3,0000	8,57	25,71	UN	3,0000	8,57	25,71

\* E = Equipamento, M = Material, N = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, C = Serviço Auxiliar  
 ZBR = Argumento de Ocorrência de Resposta

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01970/0202	UN	1	3.400	3.400	UN	1	3.400	3.400
MATERIAIS								
11241/0202	UN	3,0000	146,00	438,00	UN	3,0000	146,00	438,00
11242/0202	UN	3,0027	4,90	14,83	UN	3,0027	4,90	14,83
11243/0202	UN	3,0009	11,50	34,50	UN	3,0009	11,50	34,50
11244/0202	UN	3,0009	36,80	110,40	UN	3,0009	36,80	110,40
11245/0202	UN	3,0002	47,89	143,67	UN	3,0002	47,89	143,67
11246/0202	UN	3,0002	37,60	112,80	UN	3,0002	37,60	112,80
11247/0202	UN	3,0002	182,00	546,00	UN	3,0002	182,00	546,00
11248/0202	UN	3,0018	12,20	36,60	UN	3,0018	12,20	36,60
11249/0202	UN	3,0045	47,20	141,60	UN	3,0045	47,20	141,60
11250/0202	UN	3,0012	18,20	54,60	UN	3,0012	18,20	54,60
11251/0202	UN	3,0018	14,50	43,50	UN	3,0018	14,50	43,50
11252/0202	UN	3,0027	175,00	525,00	UN	3,0027	175,00	525,00
11253/0202	UN	3,0009	14,00	42,00	UN	3,0009	14,00	42,00
11254/0202	UN	3,0009	130,40	391,20	UN	3,0009	130,40	391,20
11255/0202	UN	3,0009	31,50	94,50	UN	3,0009	31,50	94,50
11256/0202	UN	3,0009	18,40	55,20	UN	3,0009	18,40	55,20
11257/0202	UN	3,0040	6,75	20,25	UN	3,0040	6,75	20,25
11258/0202	UN	3,0000	25,40	76,20	UN	3,0000	25,40	76,20
11259/0202	UN	3,0000	5,00	15,00	UN	3,0000	5,00	15,00
11260/0202	UN	3,0000	8,57	25,71	UN	3,0000	8,57	25,71

\* E = Equipamento, M = Material, N = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, C = Serviço Auxiliar  
 ZBR = Argumento de Ocorrência de Resposta

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01970/0202	UN	1	3.400	3.400	UN	1	3.400	3.400
MATERIAIS								
11241/0202	UN	3,0000	146,00	438,00	UN	3,0000	146,00	438,00
11242/0202	UN	3,0027	4,90	14,83	UN	3,0027	4,90	14,83
11243/0202	UN	3,0009	11,50	34,50	UN	3,0009	11,50	34,50
11244/0202	UN	3,0009	36,80	110,40	UN	3,0009	36,80	110,40
11245/0202	UN	3,0002	47,89	143,67	UN	3,0002	47,89	143,67
11246/0202	UN	3,0002	37,60	112,80	UN	3,0002	37,60	112,80
11247/0202	UN	3,0002	182,00	546,00	UN	3,0002	182,00	546,00
11248/0202	UN	3,0018	12,20	36,60	UN	3,0018	12,20	36,60
11249/0202	UN	3,0045	47,20	141,60	UN	3,0045	47,20	141,60
11250/0202	UN	3,0012	18,20	54,60	UN	3,0012	18,20	54,60
11251/0202	UN	3,0018	14,50	43,50	UN	3,0018	14,50	43,50
11252/0202	UN	3,0027	175,00	525,00	UN	3,0027	175,00	525,00
11253/0202	UN	3,0009	14,00	42,00	UN	3,0009	14,00	42,00
11254/0202	UN	3,0009	130,40	391,20	UN	3,0009	130,40	391,20
11255/0202	UN	3,0009	31,50	94,50	UN	3,0009	31,50	94,50
11256/0202	UN	3,0009	18,40	55,20	UN	3,0009	18,40	55,20
11257/0202	UN	3,0040	6,75	20,25	UN	3,0040	6,75	20,25
11258/0202	UN	3,0000	25,40	76,20	UN	3,0000	25,40	76,20
11259/0202	UN	3,0000	5,00	15,00	UN	3,0000	5,00	15,00
11260/0202	UN	3,0000	8,57	25,71	UN	3,0000	8,57	25,71

\* E = Equipamento, M = Material, N = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, C = Serviço Auxiliar  
 ZBR = Argumento de Ocorrência de Resposta

CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01970/0202	UN	1	3.400	3.400	UN	1	3.400	3.400
MATERIAIS								
11241/0202	UN	3,0000	146,00	438,00	UN	3,0000	146,00	438,00
11242/0202	UN	3,0027	4,90	14,83	UN	3,0027	4,90	14,83
11243/0202	UN	3,0009	11,50	34,50	UN	3,0009	11,50	34,50
11244/0202	UN	3,0009	36,80	110,40	UN	3,0009	36,80	110,40
11245/0202	UN	3,0002	47,89	143,67	UN	3,0002	47,89	143,67
11246/0202	UN	3,0002	37,60	112,80	UN	3,0002	37,60	112,80
11247/0202	UN	3,0002	182,00	546,00	UN	3,0002	182,00	546,00
11248/0202	UN	3,0018	12,20	36,60	UN	3,0018	12,20	36,60
11249/0202	UN	3,0045	47,20	141,60	UN	3,0045	47,20	141,60
11250/0202	UN	3,0012	18,20	54,60	UN	3,0012	18,20	54,60
11251/0202	UN	3,0018	14,50	43,50	UN	3,0018	14,50	43,50
11252/0202	UN	3,0027	175,00	525,00	UN	3,0027	175,00	525,00
11253/0202	UN	3,0009	14,00	42,00	UN	3,0009	14,00	42,00
11254/0202	UN	3,0009	130,40	391,20	UN	3,0009	130,40	391,20
11255/0202	UN	3,0009	31,50	94,50	UN	3,0009	31,50	94,50
11256/0202	UN	3,0009	18,40	55,20	UN	3,0009	18,40	55,20
11257/0202	UN	3,0040	6,75	20,25	UN	3,0040	6,75	20,25
11258/0202	UN	3,0000	25,40	76,20	UN	3,0000	25,40	76,20
11259/0202	UN	3,0000	5,00	15,00	UN	3,0000	5,00	15,00
11260/0202	UN	3,0000	8,57	25,71	UN	3,0000	8,57	25,71

\* E = Equipamento, M = Material, N = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, C = Serviço Auxiliar  
 ZBR = Argumento de Ocorrência de Resposta





