



**ESSENCIAL CONSTRUÇÕES**

(79) 3211-5898

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
TOMADA DE PREÇOS 11/2022**

Razão Social: **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME. CNPJ: 10.656.129/0001-06**  
End.: RUA DR. JOSÉ CALUMBY, 1202, BAIRRO: Pereira Lobo, Município de Aracaju/SE  
Fone/Fax: **79.3211-5898** E-mail: [essencialconstrucoeslt@hotmail.com](mailto:essencialconstrucoeslt@hotmail.com)

**PROPOSTA**

**Aracaju (SE), 13 de OUTUBRO de 2022**

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 10.656.129/0001-06 RUA DR. JOSÉ CALUMBY, 1202, BAIRRO: PEREIRA LOBO,  
MUNICIPIO DE ARACAJU/SE Fone/Fax: **79.3211-5898**,  
e-mail: [essencialconstrucoeslt@hotmail.com](mailto:essencialconstrucoeslt@hotmail.com)



**ESSENCIAL CONSTRUÇÕES**

(79) 3211-5898

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
TOMADA DE PREÇOS 11/2022**

Razão Social: **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME. CNPJ: 10.656.129/0001-06**  
End.: RUA DR. JOSÉ CALUMBY, 1202, BAIRRO: Pereira Lobo, Município de Aracaju/SE  
Fone/Fax: 79.3211-5898 E-mail: [essencialconstrucoesit@hotmail.com](mailto:essencialconstrucoesit@hotmail.com)

**FICHA CADASTRAL**

**NOME-** ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

**NATUREZA DA SOCIEDADE** – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

**E-MAIL** – [ESSENCIALCONSTRUCOES@OUTLOOK.COM](mailto:ESSENCIALCONSTRUCOES@OUTLOOK.COM)

**INSC ESTADUAL** – ISENTO

**CNPJ** – 10.656.129/0001-06

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL** – 122750-9

**CAPITAL SOCIAL** – 1.650.000,00

**ENDEREÇO** - RUA DR. JOSÉ CALUMBY, 1202, BAIRRO: PEREIRA LOBO, CEP 49050-020. ARACAJU-SE

**TELEFONE** – 79 3211 5898

**REP. LEGAL** – EDMILSON DOS SANTOS LIMA

**Aracaju (SE), 13 de OUTUBRO de 2022**

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 10.656.129/0001-06 RUA DR. JOSÉ CALUMBY, 1202, BAIRRO: PEREIRA LOBO,  
MUNICIPIO DE ARACAJU/SE Fone/Fax: 79.3211-5898,  
**e-mail:** [essencialconstrucoesltada@hotmail.com](mailto:essencialconstrucoesltada@hotmail.com)



**ESSENCIAL CONSTRUÇÕES**

(79) 3211-5898

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
TOMADA DE PREÇOS 11/2022**

Razão Social: **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME. CNPJ: 10.656.129/0001-06**  
End.: RUA DR. JOSÉ CALUMBY, 1202, BAIRRO: Pereira Lobo, Município de Aracaju/SE  
Fone/Fax: 79.3211-5898 E-mail: [essencialconstrucoeslt@hotmail.com](mailto:essencialconstrucoeslt@hotmail.com)

**CARTA PROPOSTA**

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- Executaremos as obras e os serviços objeto da Tomada de Preços nº 11/2022, pelo preço de **R\$ 583.948,30** (quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos, no prazo máximo de 06 (seis) meses vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pelo Município, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;
- Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização do Município;
- Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões desse Município.

  
Edmilson dos Santos Lima

Sócio – Administrador

RG nº 1.102.967 SSP/SE / CPF nº 661.905.255-04

  
Carlos Diego Fonseca de Azevedo  
Essencial Construções  
Resp. Técnico  
CAU. 444785-4

Aracaju (SE), 13 de OUTUBRO de 2022

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 10.656.129/0001-06 RUA DR. JOSÉ CALUMBY, 1202, BAIRRO: PEREIRA LOBO,  
MUNICIPIO DE ARACAJU/SE Fone/Fax: 79.3211-5898,  
e-mail: [essencialconstrucoeslt@hotmail.com](mailto:essencialconstrucoeslt@hotmail.com)

|  
3/3

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO ESTRADA PARA O POVOADO FLORESTA

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA DR. JOSÉ CALUMBY 1202 PEREIRA LOBO  
ARACAJU-SE CNPJ : 10.656.129/0001-06

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO ESTRADA PARA O POVOADO FLORESTA</b>				<b>583.948,30</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>21.540,36</b>	<b>3,70</b>
<b>01.01.001 EQUIPE DIRIGENTE</b>				<b>8.155,44</b>	<b>1,41</b>
01.01.001.001 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	36,00	103,72	3.733,92	0,65
01.01.001.002 Mestre de obras com encargos complementares	h	72,00	61,41	4.421,52	0,76
<b>01.01.002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>				<b>13.092,52</b>	<b>2,24</b>
01.01.002.001 Servente com encargos complementares	h	4,00	20,83	83,32	0,01
01.01.002.002 Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00	12,41	1.811,86	0,31
01.01.002.003 Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02/2022	mês	6,00	992,64	5.955,84	1,02
01.01.002.004 Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	6,00	397,06	2.382,36	0,41
01.01.002.005 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	418,62	2.511,72	0,43
01.01.002.006 Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	347,42	347,42	0,06
<b>01.01.003 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>292,40</b>	<b>0,05</b>
01.01.003.001 Locação de pavimentação. af_10/2018	m	860,00	0,34	292,40	0,05
<b>01.02 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>518.690,29</b>	<b>88,84</b>
<b>01.02.001 EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO</b>				<b>508.627,16</b>	<b>87,11</b>
01.02.001.001 Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	5.160,00	80,55	415.638,00	71,19
01.02.001.002 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af 06/2016 p	m	1.720,00	43,55	74.906,00	12,83
01.02.001.003 Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	12,00	36,33	435,96	0,07
01.02.001.004 Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1.720,00	10,26	17.647,20	3,02
<b>01.02.002 SINALIZAÇÃO</b>				<b>4.619,55</b>	<b>0,79</b>
01.02.002.001 Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	558,36	1.116,72	0,19
01.02.002.002 Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	6,00	533,54	3.201,24	0,55
01.02.002.003 Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	27,00	11,17	301,59	0,05
<b>01.02.003 SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>5.443,58</b>	<b>0,94</b>
01.02.003.001 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	1.720,00	1,13	1.943,60	0,33
01.02.003.002 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	5.160,00	0,58	2.992,80	0,52
01.02.003.003 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af 05/2021	m3	1,08	422,21	455,99	0,08
01.02.003.004 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive, adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	1,08	47,40	51,19	0,01
<b>01.03 FRETE</b>				<b>43.717,65</b>	<b>7,46</b>

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Essencial Construções  
Responsável Técnico  
CAN-444785-4

**ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**

RUA DR. JOSÉ CALUMBY 1202 PEREIRA LOBO  
ARACAJU-SE CNPJ : 10.656.129/0001-06

**PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO ESTRADA PARA O POVOADO FLORESTA**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00011  
BDI: 24,08%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.001	<b>FRETE: AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)</b>				<b>35.528,92</b>	<b>6,07</b>
01.03.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	33.204,60	1,07	35.528,92	6,07
01.03.002	<b>FRETE: AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)</b>				<b>8.188,73</b>	<b>1,39</b>
01.03.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	7.628,45	1,07	8.162,44	1,39
01.03.002.002	<b>FRETE: PEDRA BRITADA N.1 (9,5 a 19 mm) - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE</b>				<b>26,29</b>	<b>0,00</b>
01.03.002.002.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	24,57	1,07	26,29	0,00

**VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>**

**583.948,30**

**Importa o presente orçamento em :**

(quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Essencial Construções  
Resp. Técnico  
CAU/ANV 185-4




**ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 RUA DR. JOSÉ CALUMBY 1202 PEREIRA LOBO  
 ARAÇAJU-SE CNPJ : 10.656.129/0001-06

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA  
 Cod. Empreendimento: 00011  
 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO ESTRADA PARA O POVOADO FLORESTA  
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b>			<b>31,00</b>
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	IN CRA	%		0,00
A5	SFRRAF	%		0,00
A6	SALARIO EDJCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>			<b>44,84</b>
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AJX TITO FNFRMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
D6	DIAS DE CUIVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALARIO MATERNIDADE	%		0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS INDENIZATÓRIOS</b>			<b>12,95</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
<b>D</b>	<b>INCIDÊNCIAS OU EFETOS</b>			<b>14,31</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO D	%		13,90
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FCTE SOBRE AVISO PRÉVIC INDENIZADO	%		0,41
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :</b>				<b>103,10%</b>

*Carlos Diego Fonseca de Azevedo*  
 Essencial Construções  
 CH0 - 01/11/2022

*[Handwritten signature]*



**ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**

RUA DR. JOSÉ CALUMBY 1202 PEREIRA LOBO  
ARACAJU-SE CNPJ : 10.656.129/0001-06

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA  
Cod. Emprego: 00011  
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO ESTRADA PARA O POVOADO FLORESTA  
Ref: Junho/2022-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SFRRAF	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,03
B06	Férias Gozadas	%		6,94
D07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,93
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,43
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,16
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:</b>				<b>63,11%</b>

Carlos Dago Fombe de Azevedo  
Especialista em Recursos  
RH 1785-4

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR					
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO ESTRADA PARA O POVOADO FLORESTA	583.948,30	100	103.985,45	17,80	103.985,45			
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.540,36	3,7	3.871,03	0,68	3.871,03			
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE	8.155,44	1,41	1.459,00	0,28	1.459,00			
01.01.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	13.092,52	2,24	2.363,18	0,41	2.363,18			
01.01.003	SERVIÇOS PRELIMINARES	292,40	0,05	48,85		48,85			
01.02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	518.690,29	88,84	92.813,62	15,91	92.813,62			
01.02.001	EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO	508.627,16	87,11	84.991,63	14,58	84.991,63			
01.02.002	SINALIZAÇÃO	4.619,55	0,79	4.619,55	0,79	4.619,55			
01.02.003	SERVIÇOS DIVERSOS	5.443,58	0,94	3.202,44	0,54	3.202,44			
01.03	FRETE	43.717,65	7,46	7.300,80	1,21	7.300,80			
01.03.001	FRETE: AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	35.528,92	6,07	5.933,31	1,01	5.933,31			
01.03.002	FRETE: AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	8.188,73	1,39	1.367,49	0,24	1.367,49			
01.03.002.002	FRETE: PEDRA BRITADA N.1 (9,5 a 19 mm) - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	26,29	0	4,38		4,38			
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;&gt;&gt;</b>		583.948,30	100,00	103.985,45	17,80	103.985,45			
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;&gt;&gt;</b>		583.948,30	100,00	583.948,30	100,00	583.948,30			

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Essencial Transportes e Construções  
Res. Técnico  
CNPJ: 10.656.129/0001-06



ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA/  
RUA DR. JOSÉ CALUMBY 1202 PEREIRA LOBO  
ARACAJU-SE CNPJ : 10.656.129/0001-06

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÉDO ESTRADA PARA O POVOADO FLORESTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 24,08%

Ref: Junho/2022-1 Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÉDO ESTRADA PARA O POVOADO FLORESTA	583.948,30	17,16	100.179,65	16,26	94.945,80	16,26	94.945,80	16,26	94.945,80	16,26	94.945,80
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.540,36	1,26	7.336,37	0,44	2.583,24	0,44	2.583,24	0,44	2.583,24	0,44	2.583,24
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE	8.155,44	34,068	11,998	11,998	11,998	11,998	11,998	11,998	11,998	11,998	11,998
01.01.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	13.092,52	0,41	2.413,20	0,18	1.070,81	0,18	1.070,81	0,18	1.070,81	0,18	1.070,81
01.01.003	SERVIÇOS PRELIMINARES	292,40	29,598	13,138	13,138	13,138	13,138	13,138	13,138	13,138	13,138	13,138
01.02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	518.690,29	0,83	4.874,34	0,25	1.463,75	0,25	1.463,75	0,25	1.463,75	0,25	1.463,75
01.02.001	EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO	508.627,16	37,238	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188
01.02.002	SINALIZAÇÃO	4.619,55	0,01	48,83	0,01	48,68	0,01	48,68	0,01	48,68	0,01	48,68
01.02.003	SERVIÇOS DIVERSOS	5.443,58	16,708	16,658	16,658	16,658	16,658	16,658	16,658	16,658	16,658	16,658
01.03	FRETE	43.717,65	14,65	85.542,43	14,57	85.083,56	14,57	85.083,56	14,57	85.083,56	14,57	85.083,56
01.03.001	FRETE: AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	35.528,92	16,498	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408
01.03.002	FRETE: AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	8.188,73	14,57	85.093,33	14,49	84.635,55	14,49	84.635,55	14,49	84.635,55	14,49	84.635,55
01.03.002.002	FRETE: PEDRA BRITADA N.1 (9,5 a 19 mm) - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	26,29	16,738	16,648	16,648	16,648	16,648	16,648	16,648	16,648	16,648	16,648
<b>TOTAL SIMPLES</b>		583.948,30	0,79	4.619,55	0,08	448,01	0,08	448,01	0,08	448,01	0,08	448,01
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		583.948,30	0,94	5.443,58	8,238	8,238	8,238	8,238	8,238	8,238	8,238	8,238
		583.948,30	7,46	43.717,65	1,25	7.279,00	1,25	7.279,00	1,25	7.279,00	1,25	7.279,00
		583.948,30	6,07	35.528,92	16,708	16,658	16,658	16,658	16,658	16,658	16,658	16,658
		583.948,30	1,39	8.188,73	0,23	1.363,43	0,23	1.363,43	0,23	1.363,43	0,23	1.363,43
		583.948,30	0	26,29	16,708	16,658	16,658	16,658	16,658	16,658	16,658	16,658
		583.948,30	100,00	583.948,30	16,26	94.945,80	16,26	94.945,80	16,26	94.945,80	16,26	94.945,80
		583.948,30	100,00	583.948,30	17,16	100.179,65	33,42	290.071,25	65,94	385.017,05	82,20	479.962,85

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Essencial Construções  
Res. 44-1784  
CNPJ 14147185-4



ESSENCIAL CONSTRUÇÕES  
1995 0000 0000

**ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**

RUA DR. JOSÉ CALUMBY 1202 PEREIRA LOBO

ARACAJU-SE CNPJ : 10.656.129/0001-06

Empreendimento: 00011 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO ESTRADA PARA O POVOADO FLORESTA

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,32%
03	R - Risco	%	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	6,64%
<b>06</b>	<b>I - TRIBUTOS</b>		<b>9,17%</b>
06.001	- PIS	%	0,74%
06.002	- COFINS	%	3,43%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			<b>24,08%</b>

$$BDI = \left[ \left( \frac{\left( \left( \left( 1 + \left( \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left( 1 + \frac{DF}{100} \right) \left( 1 + \frac{L}{100} \right) \right) \right)}{\left( 1 - \frac{I}{100} \right)} - 1 \right) \times 100 \right]$$

Carlos Dinho Fonseca de Azevedo  
Essencial Construções  
Resp. Técnico  
CAU. A44785-4

Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2022 a 30/09/2022

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 10.656.129/0001-06  
Nome empresarial: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 18/02/2009  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 10656129202209001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

**2. Apuração do Simples Nacional****2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	162.326,11	0,00	162.326,11
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.271.620,72	0,00	3.271.620,72
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.676.555,42	0,00	2.676.555,42
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.366.718,74	0,00	2.366.718,74
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)****2.2.1) Mercado Interno**

09/2021	205.586,71	10/2021	150.308,00	11/2021	166.842,89	12/2021	234.653,81
01/2022	215.265,11	02/2022	234.653,81	03/2022	328.458,63	04/2022	402.365,26
05/2022	355.623,94	06/2022	368.465,23	07/2022	433.774,11	08/2022	175.623,22

**2.2.2) Mercado Externo**

09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**2.6) Resumo da Declaração**

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
---	---------------------------------------

162.326,11	26.589,02
------------	-----------

### 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 10.656.129/0001-06	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com  retenção/substituição tributária de ISS  Receita Bruta Informada: R\$ 162.326,11</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.795,04	5.908,67	5.567,79	1.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.589,02
Parcela 1: R\$ 162.326,11								

### 2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.795,04	5.908,67	5.567,79	1.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.589,02

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.795,04	5.908,67	5.567,79	1.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.589,02

### 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 05/10/2022 11:05:08  
Número do Recibo: 01.10.75020.0081412-1  
Autenticação: 10485.65035.2022.63300

12/3

ANEXO 4 - SERVIÇOS  
A PARTIR DA 5ª FAIXA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R\$ 162.326,11  
RECEITA BRUTA DOS ÚLTIMOS 12 MESES R\$ 3.271.620,72

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa Até 180.000,00	4,50%	0
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00

RBT12 x Aliq - PD  
RBT12

ALÍQUOTA EFETIVA:

ALÍQUOTA EFETIVA R\$ 3.271.620,72 X 22,00% = R\$ 183.780,00 = 16,383%

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS

IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª Faixa 18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa 19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa 20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa 17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa 18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00% (*)
6ª Faixa 53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO:

IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
3,08%	3,15%	2,96%	0,64%	6,55%

\*Se o ISS for maior que 5% - fazer repartição da diferença entre os demais tributos

"o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por cento), transferindo-se eventual diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual"

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO:

IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (**)
11,38%	11,38%	11,38%	11,38%	5,00%
3,57%	3,64%	3,43%	0,74%	5,00%

13/23

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
145000	m <sup>3</sup>	Concreto magro para laje, traço 1:4,3:4,3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600				
145000	m <sup>3</sup>	Concreto armado para laje, traço 1:4,3:4,3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600				
145000	m <sup>3</sup>	Concreto armado para laje, traço 1:4,3:4,3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600				

CODIGO	UNID.	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25

Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terrapleno, O = Serviço Auxiliar  
 OBR = Cimento de Órão de Brasília

CODIGO	UNID.	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25

CODIGO	UNID.	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25

Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terrapleno, O = Serviço Auxiliar  
 OBR = Cimento de Órão de Brasília

CODIGO	UNID.	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25

Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terrapleno, O = Serviço Auxiliar  
 OBR = Cimento de Órão de Brasília

CODIGO	UNID.	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25

CODIGO	UNID.	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25

Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terrapleno, O = Serviço Auxiliar  
 OBR = Cimento de Órão de Brasília

CODIGO	UNID.	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25

CODIGO	UNID.	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25
02705/02705	UN	Equipamento - Máquina elétrica, até 2000 kw industrial, sem demanda		1	17.125,25	17.125,25

Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terrapleno, O = Serviço Auxiliar  
 OBR = Cimento de Órão de Brasília

Carlos Diogo Fontes de Azevedo  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico  
 Nº 44785-4







**RELACIONE DE COMPOSICÓES DO EMPREHEIMENDO**  
Cod. Empreendimento : 0011  
Ref : Junho/2022-1

**PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO ESTRADA PARA O POVOADO FLORESTA**

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA DR. JOSÉ CALABRY 1202, FERREIRA LODO  
AMACUJ-SE (CNPJ) : 10.646.12/0001-06

CODIGO	DESCRIÇÃO DA OBRAS	QUANTIDADE	UNID	QUANTIDADE TOTAL	UNID
001301	Placa de obra em cimento amarelo, instalada - Rev. 02, 03/2022	16,79	m²	16,79	m²
001302	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	5,41	m²	5,41	m²
001303	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	5,41	m²	5,41	m²

CODIGO	DESCRIÇÃO DA OBRAS	QUANTIDADE	UNID	QUANTIDADE TOTAL	UNID
001304	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	16,79	m²	16,79	m²
001305	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	5,41	m²	5,41	m²

**RELACIONE DE COMPOSICÓES DO EMPREHEIMENDO**  
Cod. Empreendimento : 0011  
Ref : Junho/2022-1

**PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO ESTRADA PARA O POVOADO FLORESTA**

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA DR. JOSÉ CALABRY 1202, FERREIRA LODO  
AMACUJ-SE (CNPJ) : 10.646.12/0001-06

CODIGO	DESCRIÇÃO DA OBRAS	QUANTIDADE	UNID	QUANTIDADE TOTAL	UNID
001306	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	16,79	m²	16,79	m²
001307	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	5,41	m²	5,41	m²

CODIGO	DESCRIÇÃO DA OBRAS	QUANTIDADE	UNID	QUANTIDADE TOTAL	UNID
001308	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	16,79	m²	16,79	m²
001309	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	5,41	m²	5,41	m²

**RELACIONE DE COMPOSICÓES DO EMPREHEIMENDO**  
Cod. Empreendimento : 0011  
Ref : Junho/2022-1

**PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO ESTRADA PARA O POVOADO FLORESTA**

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA DR. JOSÉ CALABRY 1202, FERREIRA LODO  
AMACUJ-SE (CNPJ) : 10.646.12/0001-06

CODIGO	DESCRIÇÃO DA OBRAS	QUANTIDADE	UNID	QUANTIDADE TOTAL	UNID
001310	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	16,79	m²	16,79	m²
001311	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	5,41	m²	5,41	m²

CODIGO	DESCRIÇÃO DA OBRAS	QUANTIDADE	UNID	QUANTIDADE TOTAL	UNID
001312	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	16,79	m²	16,79	m²
001313	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	5,41	m²	5,41	m²

**RELACIONE DE COMPOSICÓES DO EMPREHEIMENDO**  
Cod. Empreendimento : 0011  
Ref : Junho/2022-1

**PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO ESTRADA PARA O POVOADO FLORESTA**

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA DR. JOSÉ CALABRY 1202, FERREIRA LODO  
AMACUJ-SE (CNPJ) : 10.646.12/0001-06

CODIGO	DESCRIÇÃO DA OBRAS	QUANTIDADE	UNID	QUANTIDADE TOTAL	UNID
001314	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	16,79	m²	16,79	m²
001315	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	5,41	m²	5,41	m²

CODIGO	DESCRIÇÃO DA OBRAS	QUANTIDADE	UNID	QUANTIDADE TOTAL	UNID
001316	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	16,79	m²	16,79	m²
001317	Placa de obra em concreto armado, instalada - Rev. 02, 03/2022	5,41	m²	5,41	m²

Página 13

Página 14

Página 15

**Carlos Diogo Fonseca de Azevedo**  
Essencial Construções  
Respostas Técnicas







CODIGO	Equipamento	Material	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,002	12,00	0,002
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,004	4,00	0,004
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,001	25,00	0,001
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,007	5,00	0,007
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,048	185,00	0,048
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,018	130,00	0,018
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,018	43,00	0,018
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,028	4,50	0,028
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,002	30,00	0,002
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,023	5,00	0,023
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,007	40,00	0,007
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,002	13,00	0,002
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,006	9,00	0,006
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,048	10,00	0,048
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,004	305,00	0,004
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,018	5,00	0,018
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,002	3,47	0,002
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,108	4,33	0,108

CODIGO	Equipamento	Material	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,002	12,00	0,002
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,004	4,00	0,004
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,001	25,00	0,001
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,007	5,00	0,007
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,048	185,00	0,048
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,018	130,00	0,018
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,018	43,00	0,018
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,028	4,50	0,028
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,002	30,00	0,002
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,023	5,00	0,023
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,007	40,00	0,007
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,002	13,00	0,002
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,006	9,00	0,006
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,048	10,00	0,048
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,004	305,00	0,004
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,018	5,00	0,018
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,002	3,47	0,002
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,108	4,33	0,108

CODIGO	Equipamento	Material	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,001	200,00	0,001
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,001	200,00	0,001
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,002	15,00	0,002

CODIGO	Equipamento	Material	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,001	200,00	0,001
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,001	200,00	0,001
10511/08SE	Almoço (participação do empregador)		un	0,002	15,00	0,002

*Diogo Freza de Alencar*  
 Responsável Técnico  
 CAU 44785-4



