



R₂ Engenharia Ltda

PROPOSTA



R2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.040.383/0001-05
RUA: DEP. REINALDO MOURA N° 100, VILA CAJA
ROSÁRIO DO CATETE-SE
✉ E-MAIL: r2.engenharias@gmail.com
📞 CONTATO: 79 99864 0696



R2 Engenharia Ltda

CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES-SE
Estado de Sergipe.
Ref.: Tomada de Preços nº 011/2022.

Pela presente submetemos à apreciação de V.s.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

Executaremos as obras e os serviços objeto da **TOMADA DE PREÇOS nº 011/2022**, pelo preço de **R\$ 536.155,80 (Quinhentos e Trinta e Seis Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)**, no prazo máximo de 06 (seis meses) vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pelo **PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES-SE**, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de **60 (sessenta) dias** consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Prefeitura Municipal;

Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões dessa **PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES-SE**.

Rosário do Catete/Se, 13 de outubro de 2022.

Atenciosamente,



GENILSON RAMIRO DE JESUS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.040.383/0001-05



R2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.040.383/0001-05
RUA: DEP. REINALDO MOURA N° 100, VILA CAJA
ROSÁRIO DO CATETE-SE
✉ E-MAIL: r2.engenharias@gmail.com
📞 CONTATO: 79 99864 0696



R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00147
 Desc Empreendimento: Pavimentação a Paralelepipedo Estrada Para o Povoado Floresta -
 Prof. Resp.: Eng. Genilson Ramiro
 Operador Resp: orse
 Referência: Junho/2022-1

Prazo de Execução: 06 MESES
 Encargo.: CALCULADO 103,1000%
 B.D.I.: CALCULADO 15,4600%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	Pavimentação a Paralelepipedo Rua Getulio Vargas, 64, Centro Nossa Senhora das Dores-SE	1	536.155,80	536.155,80	536.155,80	100,00

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

536.155,80

Importa o presente empreendimento a quantia de :
 (quinhentos e trinta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

R2 Engenharia
 CNPJ 44.040.383/0001/05
 Genilson Ramiro de Jesus
 Socio Administrador



R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 00147

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta -

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,48
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,16
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,11%

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Genilson Ramiro de Jesus
Sócio Administrador



R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
 Cod. Empreendimento: 00147
 Pavimentação a Paralelepipedo Estrada Para o Povoado Floresta -
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRÁ	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA FERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			14,31
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		13,90
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,41
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL:				103,10%

R2 Engenharia
 CNPJ 44.040.383/0001/05
 Genilson Ramiro de Jesus
 Sócio Administrador

**R2 ENGENHARIA LTDA**RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00147BDI: 15,46%
Ref: Junho/2022-1 Moeda: R\$

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01 Pavimentação a Paralelepípedo				536.155,80	100,00
01.01 Pavimentação a Paralelepípedo				536.155,80	100,00
01.01.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL				18.467,34	3,43
01.01.001.001 EQUIPE DIRIGENTE				6.607,44	1,23
01.01.001.001.001. Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	36,00	84,30	3.034,80	0,56
01.01.001.001.001. Mestre de obras com encargos complementares	h	72,00	49,62	3.572,64	0,67
01.01.001.002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				11.576,10	2,15
01.01.001.002.001. Servente com encargos complementares	h	4,00	18,29	73,16	0,01
01.01.001.002.002. Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão muncck	km	146,00	11,55	1.686,30	0,31
01.01.001.002.002. Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02/2022	mês	6,00	808,22	4.849,32	0,90
01.01.001.002.002. Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	6,00	346,38	2.078,28	0,39
01.01.001.002.002. Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	443,02	2.658,12	0,50
01.01.001.002.002. Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	230,92	230,92	0,04
01.01.001.003 SERVIÇOS PRELIMINARES				283,80	0,05
01.01.001.003.001. Locação de pavimentação. af_10/2018	m	860,00	0,33	283,80	0,05
01.01.002 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				472.336,50	88,11
01.01.002.001 EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO				462.766,88	86,33
01.01.002.001.001. Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	5.160,00	74,03	381.994,80	71,26
01.01.002.001.001.001. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af 06/2016 p	m	1.720,00	37,20	63.984,00	11,94
01.01.002.001.001.002. Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	12,00	33,04	396,48	0,07
01.01.002.001.001.003. Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1.720,00	9,53	16.391,60	3,06
01.01.002.002 SINALIZAÇÃO				4.198,20	0,78
01.01.002.002.001. Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	519,57	1.039,14	0,19
01.01.002.002.002. Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	6,00	484,93	2.909,58	0,54
01.01.002.002.002.001. Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	27,00	9,24	249,48	0,05
01.01.002.003 SERVIÇOS DIVERSOS				5.371,42	1,00
01.01.002.003.001. Pintura de meio-fio com tinta branca base de cal (caiação). af_05/2021	m	1.720,00	1,37	2.356,40	0,44
01.01.002.003.002. Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	5.160,00	0,51	2.631,60	0,49
01.01.002.003.003. Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af 05/2021	m3	1,08	310,36	335,19	0,06
01.01.002.003.003.001. Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	1,08	44,66	48,23	0,01

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383/0001/05
Gentilson Ramiro de Jesus
Sócio Administrador



R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação a Paralelepipedo Estrada Para o Povoado Floresta -

Cod. Empreendimento: 00147

BDI: 15,46%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.003	FRETE				45.351,96	8,46
01.01.003.001	Frete: Areia Fina - posto jazida / fornecedor (retirado n ajazida, sem transporte)				36.857,11	6,87
01.01.003.001.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	33.204,60	1,11	36.857,11	6,87
01.01.003.002	Frete: Areia Média - posto jazida / fornecedor (retirado n ajazida, sem transporte)				8.467,58	1,58
01.01.003.002.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	7.628,45	1,11	8.467,58	1,58
01.01.003.003	Frete: Pedra Britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira / fornecedor (retirado n ajazida, sem transporte)				27,27	0,01
01.01.003.003.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	24,57	1,11	27,27	0,01

Importa o presente orçamento em:
(quinhentos e trinta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

536.155,80

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383/0001/05
Genilson Ramalho de Jesus
Socio Administrador

**R2 ENGENHARIA LTDA**RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

Empreendimento: 00147 - Pavimentação a Paralelepipedo Estrada Para o Povoado Floresta -

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,32%
03	R - Risco	%	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	6,00%
06	I - TRIBUTOS		2,97%
06.001	- PIS	%	0,17%
06.002	- COFINS	%	0,80%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,00%
TOTAL DO BDI :			15,46%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

R2 Engenharia
CNPJ 44.040.383.0001/05
Genilson Rambo de Jesus
Sócio Administrador



R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

Pavimentação a Paralelepipedo Estrada Para o Povoado Floresta -

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00147

BDI: 15,46%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Pavimentação a Paralelepipedo	536.155,80	17,32	92.858,07	16,27	87.206,98	16,27	87.206,98	16,27	87.206,98	16,27	87.206,98
01.01	Pavimentação a Paralelepipedo	536.155,80	17,32	92.858,07	16,27	87.206,98	16,27	87.206,98	16,27	87.206,98	16,27	87.206,98
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.467,34	0,91	4.862,77	0,50	2.676,32	0,50	2.676,32	0,50	2.676,32	0,50	2.676,32
01.01.001.001	EQUIPE DIRIGENTE	6.607,44	0,21	1.122,60	0,20	1.078,99	0,20	1.078,99	0,20	1.078,99	0,20	1.078,99
01.01.001.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	11.576,10	0,69	3.691,95	0,29	1.550,99	0,29	1.550,99	0,29	1.550,99	0,29	1.550,99
01.01.001.003	SERVIÇOS PRELIMINARES	283,80	0,01	48,22	0,01	46,34	0,01	46,34	0,01	46,34	0,01	46,34
01.01.002	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	472.336,50	14,98	80.290,01	14,38	77.124,68	14,38	77.124,68	14,38	77.124,68	14,38	77.124,68
01.01.002.001	EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO	462.766,88	14,66	78.624,09	14,09	75.569,84	14,09	75.569,84	14,09	75.569,84	14,09	75.569,84
01.01.002.002	SINALIZAÇÃO	4.198,20	0,13	713,28	0,13	685,56	0,13	685,56	0,13	685,56	0,13	685,56
01.01.002.003	SERVIÇOS DIVERSOS	5.371,42	0,18	952,64	0,16	869,28	0,16	869,28	0,16	869,28	0,16	869,28
01.01.003	FRETE	45.351,96	1,44	7.705,29	1,38	7.405,98	1,38	7.405,98	1,38	7.405,98	1,38	7.405,98
01.01.003.001	Frete: Areia Fina - posto jazida / fornecedor (retirado n ajazida, sem transporte)	36.857,11	1,17	6.262,02	1,12	6.018,77	1,12	6.018,77	1,12	6.018,77	1,12	6.018,77
01.01.003.002	Frete: Areia Média - posto jazida / fornecedor (retirado n ajazida, sem transporte)	8.467,58	0,27	1.438,64	0,26	1.382,76	0,26	1.382,76	0,26	1.382,76	0,26	1.382,76
01.01.003.003	Frete: Pedra Britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira / fornecedor (retirado n ajazida, sem transporte)	27,27	0,01	4,63	0,01	4,45	0,01	4,45	0,01	4,45	0,01	4,45
TOTAL SIMPLES		536.155,80	17,32	92.858,07	16,27	87.206,98	16,27	87.206,98	16,27	87.206,98	16,27	87.206,98
TOTAL ACUMULADO		536.155,80	17,32	92.858,07	33,59	180.065,05	49,86	267.272,03	66,13	354.479,01	82,40	441.685,99

[Handwritten signature]



R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

Pavimentação a Paralelepipedo Estrada Para o Povoado Floresta -

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00147

BDI: 15,46%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR					
01	Pavimentação a Paralelepipedo	536.155,80	100	17,60	94.469,81				
01.01	Pavimentação a Paralelepipedo	536.155,80	100	17,60	94.469,81				
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.467,34	3,43	0,52	2.899,29				
01.01.001.001	EQUIPE DIRIGENTE	6.607,44	1,23	0,22	1.168,88				
01.01.001.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	11.576,10	2,15	0,30	1.680,19				
01.01.001.003	SERVIÇOS PRELIMINARES	283,80	0,05		50,22				
01.01.002	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	472.336,50	88,11	15,61	83.547,77				
01.01.002.001	EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO	462.766,88	86,33	15,31	81.863,43				
01.01.002.002	SINALIZAÇÃO	4.198,20	0,78	0,13	742,68				
01.01.002.003	SERVIÇOS DIVERSOS	5.371,42	1	0,18	941,66				
01.01.003	FRETE	45.351,96	8,46	1,50	8.022,75				
01.01.003.001	Frete: Areia Fina - posto jazida / fornecedor (retirado n ajazida, sem transporte)	36.857,11	6,87	1,22	6.520,01				
01.01.003.002	Frete: Areia Média - posto jazida / fornecedor (retirado n ajazida, sem transporte)	8.467,58	1,58	0,27	1.497,90				
01.01.003.003	Frete: Pedra Britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira / fornecedor (retirado n ajazida, sem transporte)	27,27	0,01	0,01	4,84				
TOTAL SIMPLES		536.155,80	100,00	17,60	94.469,81				
TOTAL ACUMULADO		536.155,80	100,00	100,00	536.155,80				

R2 Engenharia
 CNPJ 44.040.383/0001/05
 Genilson Rangel de Jesus
 Socio Administrador



R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DEP. RENAULDO MOURA Nº 100 CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 41.040.381/0001-05

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta -
 Relação de Composições do Empreendimento 00147
 Cod. Empreendimento: 00147
 Ref: Junho/2023-1 Medida: 14

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO 00147
 Cod. Empreendimento: 00147
 Ref: Junho/2023-1 Medida: 14

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICHO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
001019	Demarcação de pavimentação com pintura de 1 cm de cor amarela acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (faixa lateral e faixa de pedestre, etc.).	m²	1,0000	9,00	9,00	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL
02734/08SE	Demarcação de pavimentação com pintura de 1 cm de cor amarela acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (faixa lateral e faixa de pedestre, etc.).	m²	1,0000	9,00	9,00	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICHO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02736/08SE	Demarcação de pavimentação com pintura de 1 cm de cor amarela acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (faixa lateral e faixa de pedestre, etc.).	m²	1,0000	9,00	9,00	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL
02737/08SE	Demarcação de pavimentação com pintura de 1 cm de cor amarela acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (faixa lateral e faixa de pedestre, etc.).	m²	1,0000	9,00	9,00	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICHO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
001020	Engenheiro civil de obra Júnior com encargos complementares	h	1,0320	35,00	35,99	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL
02706/08SE	Engenheiro civil de obra Júnior	h	1,0320	35,00	35,99	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICHO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02706/08SE	Engenheiro civil de obra Júnior	h	1,0320	35,00	35,99	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL
02707/08SE	Engenheiro civil de obra Júnior	h	1,0320	35,00	35,99	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL

1 - E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
 UN - Unidade de Medida de Serviço
 UN - Unidade de Medida de Serviço



R2 ENGENHARIA LTDA
 RUA DEP. RENAULDO MOURA Nº 100 CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 41.040.381/0001-05

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta -
 Relação de Composições do Empreendimento 00147
 Cod. Empreendimento: 00147
 Ref: Junho/2023-1 Medida: 14

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICHO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
001021	Demarcação de pavimentação com pintura de 1 cm de cor amarela acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (faixa lateral e faixa de pedestre, etc.).	m²	1,0000	9,00	9,00	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL
02734/08SE	Demarcação de pavimentação com pintura de 1 cm de cor amarela acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (faixa lateral e faixa de pedestre, etc.).	m²	1,0000	9,00	9,00	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL

1 - E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
 UN - Unidade de Medida de Serviço
 UN - Unidade de Medida de Serviço

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICHO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
001022	Engenheiro civil de obra Júnior com encargos complementares	h	1,0320	35,00	35,99	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL
02706/08SE	Engenheiro civil de obra Júnior	h	1,0320	35,00	35,99	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL

1 - E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
 UN - Unidade de Medida de Serviço
 UN - Unidade de Medida de Serviço

R2 Engenharia Ltda
 CNPJ 44.040.381.0001/05
 Genilson Renato de Jesus
 Genilson Renato de Jesus
 R2 Engenharia Ltda
 RUA DEP. RENAULDO MOURA Nº 100 CENTRO
 ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 41.040.381/0001-05

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO 00147
 Cod. Empreendimento: 00147
 Ref: Junho/2023-1 Medida: 14

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICHO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
001023	Engenheiro civil de obra Júnior com encargos complementares	h	1,0320	35,00	35,99	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL
02706/08SE	Engenheiro civil de obra Júnior	h	1,0320	35,00	35,99	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICHO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02706/08SE	Engenheiro civil de obra Júnior	h	1,0320	35,00	35,99	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL
02707/08SE	Engenheiro civil de obra Júnior	h	1,0320	35,00	35,99	UN	QTD <td>CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td> </td>	CUSTO UNIT <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO TOTAL

1 - E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
 UN - Unidade de Medida de Serviço
 UN - Unidade de Medida de Serviço




R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CAETE-SE/CEP: 44.040.383/0001-05

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00147
Ref: Junho/2022-1 Modelo: 184

Permanência a Paralelepípedo Estrada Para o Pavoador Floresta -
R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CAETE-SE/CEP: 44.040.383/0001-05

Table with columns: CÓDIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes sub-sections for MATERIAIS and SERVIÇOS, with detailed descriptions of items like concrete, steel, and labor.

Ref: Junho/2022-1 Modelo: 184



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CAETE-SE/CEP: 44.040.383/0001-05

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00147
Ref: Junho/2022-1 Modelo: 184

Permanência a Paralelepípedo Estrada Para o Pavoador Floresta -

Table with columns: CÓDIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes sub-sections for MATERIAIS and SERVIÇOS, with detailed descriptions of items like concrete, steel, and labor.

Ref: Junho/2022-1 Modelo: 184



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CAETE-SE/CEP: 44.040.383/0001-05

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00147
Ref: Junho/2022-1 Modelo: 184

Permanência a Paralelepípedo Estrada Para o Pavoador Floresta -

Table with columns: CÓDIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes sub-sections for MATERIAIS and SERVIÇOS, with detailed descriptions of items like concrete, steel, and labor.

Ref: Junho/2022-1 Modelo: 184



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSARIO DO CAETE-SE/CEP: 44.040.383/0001-05

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00147
Ref: Junho/2022-1 Modelo: 184

Permanência a Paralelepípedo Estrada Para o Pavoador Floresta -

Table with columns: CÓDIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes sub-sections for MATERIAIS and SERVIÇOS, with detailed descriptions of items like concrete, steel, and labor.

Ref: Junho/2022-1 Modelo: 184

Legenda: M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar, Página: 06
QDE = Documento de Orçamento de Obras de Engenharia

Gerado em 05/10/2022 14:14:44

Apurado em 05/10/2022 14:11:07

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 44.040.383	Nome Empresarial: R2 ENGENHARIA LTDA	
Data de Abertura: 27/10/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 44040383202209001

Período de Apuração (PA): 09/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	30.077,38	0,00	30.077,38
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	135.011,75	0,00	135.011,75
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	147.285,55	0,00	147.285,55
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	164.289,13	0,00	164.289,13
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	800,00	0,00	800,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	800,00	01/2022	0,00
02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00
06/2022	28.348,07	07/2022	33.694,87	08/2022	72.168,81		
2.2.2) Mercado Externo							
10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00	01/2022	0,00
02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00
06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 44.040.383/0001-05	
Município: ROSARIO DO CATETE	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 30.077,38

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,45	205,73	239,16	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	751,18

Parcela 1: R\$ 30.077,38

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 30.077,38

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,45	205,73	239,16	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	751,18

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,45	205,73	239,16	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	751,18

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,45	205,73	239,16	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	751,18

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,45	205,73	239,16	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	751,18

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 44040383202209001

Número: 07202227820066763			Data de Vencimento: 20/10/2022			Data limite para acolhimento: 20/10/2022		
IRPJ	254,45	CSLL	205,73	COFINS	239,16	PIS/PASEP	51,84	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	751,18	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	751,18	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	254,45	União
CSLL	205,73	União
COFINS	239,16	União
PIS	51,84	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data