



**ESSENCIAL CONSTRUÇÕES**

(79) 3211-5898

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
TOMADA DE PREÇOS 12/2022**



Razão Social: **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME. CNPJ: 10.656.129/0001-06**  
End.: RUA DR. JOSÉ CALUMBY, 1202, BAIRRO: Pereira Lobo, Município de Aracaju/SE  
Fone/Fax: 79.3211-5898 E-mail: [essencialconstrucoesit@hotmail.com](mailto:essencialconstrucoesit@hotmail.com)



# PROPOSTA

**Aracaju (SE), 14 de OUTUBRO de 2022**

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 10.656.129/0001-06 RUA DR. JOSÉ CALUMBY, 1202, BAIRRO: PEREIRA LOBO,  
MUNICIPIO DE ARACAJU/SE Fone/Fax: 79.3211-5898,  
e-mail: [essencialconstrucoesltda@hotmail.com](mailto:essencialconstrucoesltda@hotmail.com)





**ESSENCIAL CONSTRUÇÕES**

(79) 3211-5898

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
TOMADA DE PREÇOS 12/2022**

Razão Social: **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME. CNPJ: 10.656.129/0001-06**  
End.: RUA DR. JOSÉ CALUMBY, 1202, BAIRRO: Pereira Lobo, Município de Aracaju/SE  
Fone/Fax: 79.3211-5898 E-mail: [essencialconstrucoesit@hotmail.com](mailto:essencialconstrucoesit@hotmail.com)

**FICHA CADASTRAL**

**NOME-** ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

**NATUREZA DA SOCIEDADE** – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

**E-MAIL** – [ESSENCIALCONSTRUCOES@OUTLOOK.COM](mailto:ESSENCIALCONSTRUCOES@OUTLOOK.COM)

**INSC ESTADUAL** – ISENTO

**CNPJ** – 10.656.129/0001-06

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL** – 122750-9

**CAPITAL SOCIAL** – 1.650.000,00

**ENDEREÇO** - RUA DR. JOSÉ CALUMBY, 1202, BAIRRO: PEREIRA LOBO, CEP 49050-020. ARACAJU-SE

**TELEFONE** – 79 3211 5898

**REP. LEGAL** – EDMILSON DOS SANTOS LIMA

Aracaju (SE), 14 de OUTUBRO de 2022

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 10.656.129/0001-06 RUA DR. JOSÉ CALUMBY, 1202, BAIRRO: PEREIRA LOBO,  
MUNICIPIO DE ARACAJU/SE Fone/Fax: 79.3211-5898,  
e-mail: [essencialconstrucoesltada@hotmail.com](mailto:essencialconstrucoesltada@hotmail.com)



**ESSENCIAL CONSTRUÇÕES**

(79) 3211-5898


**A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
TOMADA DE PREÇOS 12/2022**


Razão Social: **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME**. CNPJ: **10.656.129/0001-06**  
End.: RUA DR. JOSÉ CALUMBY, 1202, BAIRRO: Pereira Lobo, Município de Aracaju/SE  
Fone/Fax: **79.3211-5898** E-mail: **essencialconstrucoeslt@hotmail.com**

**CARTA PROPOSTA**

Prezados Senhores,  
Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- Executaremos as obras e os serviços objeto da Tomada de Preços nº 12/2022, pelo preço de **R\$ 205.549,30** (duzentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), no prazo máximo de 03 (tres) meses vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pelo Município, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;
- Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização do Município;
- Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões desse Município.

  
**Edmilson dos Santos Lima**  
**Sócio – Administrador**  
**RG nº 1.102.967 SSP/SE / CPF nº 661.905.255-04**

  
**Carlos Diogo Fonseca de Azevedo**  
**Essencial Construções**  
**Resp. Técnico**  
**CAU. A44785-4**

**Aracaju (SE), 14 de OUTUBRO de 2022**

**ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME**  
**CNPJ: 10.656.129/0001-06 RUA DR. JOSÉ CALUMBY, 1202, BAIRRO: PEREIRA LOBO,**  
**MUNICIPIO DE ARACAJU/SE Fone/Fax: 79.3211-5898,**  
**e-mail: [essencialconstrucoeslt@hotmail.com](mailto:essencialconstrucoeslt@hotmail.com)**

3/19

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO NO POVOADO MASSARANDUBA</b>				<b>205.549,30</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>12.765,98</b>	<b>6,22</b>
<b>01.01.001</b>	<b>EQUIPE DIRIGENTE</b>				<b>4.077,72</b>	<b>2,00</b>
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	18,00	103,72	1.866,96	0,92
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	36,00	61,41	2.210,76	1,08
<b>01.01.002</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>				<b>8.576,00</b>	<b>4,17</b>
01.01.002.001	Servente com encargos complementares	h	4,00	20,83	83,32	0,04
01.01.002.002	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00	12,41	1.811,86	0,88
01.01.002.003	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	3,00	992,64	2.977,92	1,45
01.01.002.004	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	3,00	397,06	1.191,18	0,58
01.01.002.005	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	418,62	2.511,72	1,22
<b>01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>112,26</b>	<b>0,05</b>
01.01.003.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	330,18	0,34	112,26	0,05
<b>01.02</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>192.783,32</b>	<b>93,78</b>
<b>01.02.001</b>	<b>EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO</b>				<b>186.763,37</b>	<b>90,86</b>
01.02.001.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.831,60	81,07	148.487,81	72,24
01.02.001.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af 06/2016 p	m	695,74	43,55	30.299,48	14,74
01.02.001.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	92,96	36,33	3.377,24	1,64
01.02.001.004	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	695,74	6,61	4.598,84	2,24
<b>01.02.002</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>4.317,96</b>	<b>2,10</b>
01.02.002.001	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	558,36	1.116,72	0,54
01.02.002.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	6,00	533,54	3.201,24	1,56
<b>01.02.003</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>1.701,99</b>	<b>0,82</b>
01.02.003.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	695,74	1,13	786,19	0,38
01.02.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m <sup>2</sup>	1.831,60	0,50	915,80	0,44

Importa o presente orçamento em :

(duzentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

205.549,30

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Essencial Construções  
Resp. Técnico  
CAU. A44785-4

**ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**

RUA DR. JOSÉ CALUMBY 1202 PEREIRA LOBO

ARACAJU-SE CNPJ : 10.656.129/0001-06

Empreendimento: 00012 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO NO POVOADO MASSARANDUBA

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,32%
03	R - Risco	%	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	6,64%
<b>06</b>	<b>I - TRIBUTOS</b>		<b>9,17%</b>
06.001	- PIS	%	0,74%
06.002	- COFINS	%	3,43%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
<b>TOTAL DO BDI :</b>			<b>24,08%</b>

$$BDI = \left[ \left( \frac{\left( \left( 1 + \left( \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left( 1 + \frac{DF}{100} \right) \left( 1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left( 1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Carlos Diogo Feres de Azevedo  
Essencial Construções  
Resp. Técnico  
CAU. A44785-4

5/10

Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2022 a 30/09/2022

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 10.656.129/0001-06  
Nome empresarial: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 18/02/2009  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 10656129202209001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

**2. Apuração do Simples Nacional****2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	162.326,11	0,00	162.326,11
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.271.620,72	0,00	3.271.620,72
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.676.555,42	0,00	2.676.555,42
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.366.718,74	0,00	2.366.718,74
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
09/2021	205.586,71	10/2021	150.308,00	11/2021	166.842,89	12/2021	234.653,81
01/2022	215.265,11	02/2022	234.653,81	03/2022	328.458,63	04/2022	402.365,26
05/2022	355.623,94	06/2022	368.465,23	07/2022	433.774,11	08/2022	175.623,22
2.2.2) Mercado Externo							
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**2.6) Resumo da Declaração**

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
---	---------------------------------------

6/9

162.326,11	26.589,02
------------	-----------

### 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 10.656.129/0001-06	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com  retenção/substituição tributária de ISS  Receita Bruta Informada: R\$ 162.326,11</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.795,04	5.908,67	5.567,79	1.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.589,02
Parcela 1: R\$ 162.326,11								

### 2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.795,04	5.908,67	5.567,79	1.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.589,02

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.795,04	5.908,67	5.567,79	1.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.589,02

### 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 05/10/2022 11:05:08

Número do Recibo: 01.10.75020.0081412-1

Autenticação: 10485.65035.2022.63300





ANEXO 4 - SERVIÇOS  
A PARTIR DA 5ª FAIXA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

R\$ 162.326,11

RECEITA BRUTA DOS ÚLTIMOS 12 MESES

R\$ 3.271.620,72

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	0
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00

ALÍQUOTA EFETIVA:

$$\frac{RBT12 \times Aliq - PD}{RBT12}$$

ALÍQUOTA EFETIVA	R\$ 3.271.620,72	X	22,00%	-	R\$ 183.780,00	=	16,383%
	R\$ 3.271.620,72						

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS

	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO:

IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
3,08%	3,15%	2,96%	0,64%	6,55%

\*Se o ISS for maior que 5% - fazer repartição da diferença entre os demais tributos

"o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por cento), transferindo-se eventual diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual"

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14.925,37%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO:

IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
11,38%	11,38%	11,38%	11,38%	5,00%
3,57%	3,64%	3,43%	0,74%	5,00%

6/9

✓

*[Handwritten signature]*



**ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**  
RUA DR. JOSÉ CALUMBY 1202 PEREIRA LOBO  
ARACAJU-SE CNPJ : 10.656.129/0001-06

Cod. Empreendimento: 00012  
BDI: 24,08% 06/10/2022  
Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO NO POVOADO MASSARANDUBA	100	205.549,30	30,15	61.973,10	38,09	78.293,74	31,76	65.282,46				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,22	12.765,98	1,87	3.848,94	2,37	4.862,57	1,98	4.054,47				
				30,15%		38,09%		31,76%					
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE	2	4.077,72	0,60	1.229,43	0,76	1.553,21	0,64	1.295,08				
				30,15%		38,09%		31,76%					
01.01.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4,17	8.576,00	1,26	2.585,66	1,59	3.266,60	1,32	2.723,74				
				30,15%		38,09%		31,76%					
01.01.003	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,05	112,26	0,02	33,85	0,02	42,76	0,01	35,65				
				30,15%		38,09%		31,76%					
01.02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	93,78	192.783,32	28,28	58.124,16	35,72	73.431,17	29,78	61.227,99				
				30,15%		38,09%		31,76%					
01.02.001	EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO	90,86	186.763,37	27,39	56.309,15	34,61	71.138,17	28,86	59.316,05				
				30,15%		38,09%		31,76%					
01.02.002	SINALIZAÇÃO	2,1	4.317,96	0,63	1.301,86	0,80	1.644,71	0,67	1.371,39				
				30,15%		38,09%		31,76%					
01.02.003	SERVIÇOS DIVERSOS	0,82	1.701,99	0,25	513,15	0,32	648,29	0,25	540,55				
				30,15%		38,09%		31,76%					
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;&gt;</b>		100,00	205.549,30	30,15	61.973,10	38,09	78.293,74	31,76	65.282,46				
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;&gt;</b>		100,00	205.549,30	30,15	61.973,10	68,24	140.266,84	00,00	205.549,30				

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Essencial Construções  
Resp. Técnico  
CAV. 144785-4





Table with columns: CODIGO, QTD, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 09114/08RE, 10517/08RE, 10522/08RE, etc.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 02436/08RE, 03466/08RE, 37370/08RE, etc.

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar. Página 9

Table with columns: CODIGO, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 11248/08RE, 10599/08RE, 12494/08RE, etc.

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar. Página 10

Table with columns: CODIGO, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 06513/08RE, 06511/08RE, 06512/08RE, etc.

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar. Página 11

Table with columns: CODIGO, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 04467/08RE, 04468/08RE, 04469/08RE, etc.

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar. Página 12

Table with columns: CODIGO, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 04467/08RE, 04468/08RE, 04469/08RE, etc.

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar. Página 13




Table with columns: CODIGO, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 04647/08RE, 04648/08RE, 04649/08RE, etc.

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar. Página 14

Handwritten signature and blue scribble at the bottom right of the page.



RELACIONAMENTO DE OBRAS COMPLEMENTARES - NOTAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INÍMNO/SERVÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
020100	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra Junior (encargos complementares) - horista	h	0,07	140,00	9,80	h	0,07	140,00	9,80
020200	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra Junior	h	0,07	140,00	9,80	h	0,07	140,00	9,80

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INÍMNO/SERVÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
020100	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra Junior (encargos complementares) - horista	h	0,07	140,00	9,80	h	0,07	140,00	9,80
020200	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra Junior	h	0,07	140,00	9,80	h	0,07	140,00	9,80

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INÍMNO/SERVÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
020100	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra Junior (encargos complementares) - horista	h	0,07	140,00	9,80	h	0,07	140,00	9,80
020200	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra Junior	h	0,07	140,00	9,80	h	0,07	140,00	9,80

\* S = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, E = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
 OBR - Elementos de obra de obra

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
 RUA DR. JOSÉ CALABRY 1202, FERRELA LONO  
 ARACAJU-SE CEP: 10.656.120/0001-06  
 Ref: Junho/2021  
 Unidade: RS

RELACIONAMENTO DE OBRAS COMPLEMENTARES - NOTAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INÍMNO/SERVÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
020100	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,10	140,00	14,00	h	0,10	140,00	14,00
020200	Curso de capacitação para pintor	h	0,10	140,00	14,00	h	0,10	140,00	14,00

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INÍMNO/SERVÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
020100	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,10	140,00	14,00	h	0,10	140,00	14,00
020200	Curso de capacitação para pintor	h	0,10	140,00	14,00	h	0,10	140,00	14,00

\* S = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, E = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
 OBR - Elementos de obra de obra

RELACIONAMENTO DE OBRAS COMPLEMENTARES - NOTAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INÍMNO/SERVÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
020100	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra Junior (encargos complementares) - horista	h	0,07	140,00	9,80	h	0,07	140,00	9,80
020200	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra Junior	h	0,07	140,00	9,80	h	0,07	140,00	9,80

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INÍMNO/SERVÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
020100	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra Junior (encargos complementares) - horista	h	0,07	140,00	9,80	h	0,07	140,00	9,80
020200	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra Junior	h	0,07	140,00	9,80	h	0,07	140,00	9,80

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INÍMNO/SERVÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
020100	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra Junior (encargos complementares) - horista	h	0,07	140,00	9,80	h	0,07	140,00	9,80
020200	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra Junior	h	0,07	140,00	9,80	h	0,07	140,00	9,80

\* S = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, E = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
 OBR - Elementos de obra de obra

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
 RUA DR. JOSÉ CALABRY 1202, FERRELA LONO  
 ARACAJU-SE CEP: 10.656.120/0001-06  
 Ref: Junho/2021  
 Unidade: RS

RELACIONAMENTO DE OBRAS COMPLEMENTARES - NOTAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INÍMNO/SERVÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
020100	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,10	140,00	14,00	h	0,10	140,00	14,00
020200	Curso de capacitação para pintor	h	0,10	140,00	14,00	h	0,10	140,00	14,00

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INÍMNO/SERVÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
020100	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,10	140,00	14,00	h	0,10	140,00	14,00
020200	Curso de capacitação para pintor	h	0,10	140,00	14,00	h	0,10	140,00	14,00

\* S = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, E = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
 OBR - Elementos de obra de obra

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			UNID	h	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		UN	RENV.	TERCEIRO					
10531/08E	Equipamentos Complementares - Carpinteiro							4,31	
02378/08E	Vale transporte						4,50		
10764/08E	Refeição - café da manhã ( café com leite e uva pás com manteiga)						5,00		0,1018
10362/08E	Seguro de vida e acidente em grupo						10,00		0,0045
10517/08E	Exames admissionais/dimensionais (checkup)						300,00		0,0004
10517/08E	Mód. de obra	2,79	0,00	0,00					
	RENDIMENTO	0,04	ED (1,01,100%)						
	COMPOSIÇÃO SIMÉTRICA	0,61	ED (24,000%)						
	COMPOSIÇÃO ANÁLITICA								
00300	DESCRIÇÃO DO ÍTÊM/SERVIÇO AUXILIAR								
M 11248/08E	Ferramentas e Perifoneias elétricas Bonch ou similar profissional								0,0001
M 11249/08E	Serra circular elétrica portatil								0,0001
M 12892/08E	Luva raspa de couro, como couro (puno 77 cm)								0,0023
M 12893/08E	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchado								0,0077
M 12894/08E	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (tamara ou azul)								0,0006
M 12895/08E	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe B)								0,0049
M 10402/08E	Capa Básica								0,0002
M 11244/08E	Manteio com unha								0,1018
M 10138/08E	Almofô (participação do empregador)								0,0035
M 03941/08E	Facimento com mangas curta								0,0007
M 01691/08E	Óculos branco proteção								0,0084
M 02378/08E	Vale transporte								0,0001
M 10577/08E	Serrote 40cm								0,0002
M 10578/08E	Ferrado grande								0,0002
M 10579/08E	Chave de fenda chata 30 cm								0,0045
M 10580/08E	Protetor auricular								0,0018
M 10589/08E	Protetor solar tipo 30 com 120ml								0,1018
S 10761/08E	Refeição - café da manhã ( café com leite e duas pás com manteiga)								0,0045
S 10362/08E	Seguro de vida e acidente em grupo								0,0045

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
 ORB = Equipamento de obra de terraplenagem

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
 RUA DR. JOSÉ CALUMBY 1202, FERRELAZOO  
 ANACAU-SE, CEP: 10.686.129/0001-06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			UNID	h	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		UN	RENV.	TERCEIRO					
10531/08E	Equipamentos Complementares - Pedreiro							4,31	
02378/08E	Vale transporte								0,84
10764/08E	Refeição - café da manhã ( café com leite e uva pás com manteiga)						5,00		0,1018
10362/08E	Seguro de vida e acidente em grupo						10,00		0,0045
10517/08E	Exames admissionais/dimensionais (checkup)						300,00		0,0004
10517/08E	Mód. de obra	2,79	0,00	0,00					
	RENDIMENTO	0,04	ED (1,01,100%)						
	COMPOSIÇÃO SIMÉTRICA	0,61	ED (24,000%)						
	COMPOSIÇÃO ANÁLITICA								
00300	DESCRIÇÃO DO ÍTÊM/SERVIÇO AUXILIAR								
M 09414/08E	Almofô (participação do empregador)								0,1018
M 03941/08E	Facimento com mangas curta								0,0035
M 01691/08E	Óculos branco proteção								0,0084
M 02378/08E	Vale transporte								0,0007
M 04174/08E	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar								0,0005
M 04722/08E	Colher de pedreiro								0,0002
M 10282/08E	Regua de alumínio c/ 2,0m (para pedestre)								0,0002
M 10798/08E	Malha de 10x10 de madeira								0,0001
M 10799/08E	Prumo de face								0,0001
M 11243/08E	Manteio sem unha								0,0007
M 11245/08E	Desempenadeira de madeira 12x22								0,0007
M 11246/08E	Escala metálica de bambu								0,0001
M 11247/08E	Serra manuseio								0,0002
M 11254/08E	Manteia de 1/2 kg com cabo								0,0004
M 11255/08E	Manteia de borracha com cabo								0,0002
M 12892/08E	Luva raspa de couro, como couro (puno 77 cm)								0,0023
M 12893/08E	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchado								0,0077
M 12894/08E	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (tamara ou azul)								0,0006
M 12895/08E	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe B)								0,0045
M 10402/08E	Capa Básica								0,0002
M 10577/08E	Protetor auricular								0,0018
S 10761/08E	Refeição - café da manhã ( café com leite e duas pás com manteiga)								0,0045
S 10362/08E	Seguro de vida e acidente em grupo								0,0045

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
 ORB = Equipamento de obra de terraplenagem

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
 RUA DR. JOSÉ CALUMBY 1202, FERRELAZOO  
 ANACAU-SE, CEP: 10.686.129/0001-06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			UNID	h	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		UN	RENV.	TERCEIRO					
10531/08E	Equipamentos Complementares - Carpinteiro							4,31	
02378/08E	Vale transporte								0,84
10764/08E	Refeição - café da manhã ( café com leite e uva pás com manteiga)						5,00		0,1018
10362/08E	Seguro de vida e acidente em grupo						10,00		0,0045
10517/08E	Exames admissionais/dimensionais (checkup)						300,00		0,0004
10517/08E	Mód. de obra	2,79	0,00	0,00					
	RENDIMENTO	0,04	ED (1,01,100%)						
	COMPOSIÇÃO SIMÉTRICA	0,61	ED (24,000%)						
	COMPOSIÇÃO ANÁLITICA								
00300	DESCRIÇÃO DO ÍTÊM/SERVIÇO AUXILIAR								
M 10399/08E	Protetor solar tipo 30 com 120ml								0,0018
M 10764/08E	Refeição - café da manhã ( café com leite e uva pás com manteiga)								0,0045
M 02378/08E	Vale transporte								0,0002
M 12892/08E	Luva raspa de couro, como couro (puno 77 cm)								0,0023
M 12893/08E	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchado								0,0077
M 12894/08E	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (tamara ou azul)								0,0006
M 12895/08E	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe B)								0,0049
M 10402/08E	Capa Básica								0,0002
M 10577/08E	Protetor auricular								0,0018
S 10761/08E	Refeição - café da manhã ( café com leite e duas pás com manteiga)								0,0045
S 10362/08E	Seguro de vida e acidente em grupo								0,0045

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
 ORB = Equipamento de obra de terraplenagem

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
 RUA DR. JOSÉ CALUMBY 1202, FERRELAZOO  
 ANACAU-SE, CEP: 10.686.129/0001-06





CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/AUXILIAR	COMPOSIÇÃO ANALITICA					UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		UN	QTD	UNID	QTD	CUSTO TOTAL				
05088 / ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em bobina não pavimentada (conservação) densidade=1,35/m³	h	1,000				1,000	14,00	14,00	
02190	Equipamento							30,00	30,00	
01598 / ORSE	Tratamento de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	4,00	0,00	
04611 / SINAPI	Servente de obras	h	0,000004				0,000004	20,00	0,00	
10517 / ORSE	Regragem de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10398 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10399 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10349 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10350 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/AUXILIAR	COMPOSIÇÃO ANALITICA					UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		UN	QTD	UNID	QTD	CUSTO TOTAL				
02450 / ORSE	Caminhão base: 15,0x/10,0m ( m. base 1x 1418 -170,0kw h	h	1,000				1,000	14,00	14,00	
04611 / SINAPI	Servente de obras	h	0,000005				0,000005	4,00	0,00	
10517 / ORSE	Regragem de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10398 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10399 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10349 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10350 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	

\* = Equipamento, H = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de obras de obra  
Página 29

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/AUXILIAR	COMPOSIÇÃO ANALITICA					UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		UN	QTD	UNID	QTD	CUSTO TOTAL				
05088 / ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em bobina não pavimentada (conservação) densidade=1,35/m³	h	1,000				1,000	14,00	14,00	
02190	Equipamento							30,00	30,00	
01598 / ORSE	Tratamento de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	4,00	0,00	
04611 / SINAPI	Servente de obras	h	0,000004				0,000004	20,00	0,00	
10517 / ORSE	Regragem de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10398 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10399 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10349 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10350 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/AUXILIAR	COMPOSIÇÃO ANALITICA					UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		UN	QTD	UNID	QTD	CUSTO TOTAL				
02450 / ORSE	Caminhão base: 15,0x/10,0m ( m. base 1x 1418 -170,0kw h	h	1,000				1,000	14,00	14,00	
04611 / SINAPI	Servente de obras	h	0,000005				0,000005	4,00	0,00	
10517 / ORSE	Regragem de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10398 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10399 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10349 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10350 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	

\* = Equipamento, H = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de obras de obra  
Página 29

Assinatura de Carlos Digo Rosa de Azevedo  
Essência Construções  
Resp Técnico  
CAU 44785-4

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/AUXILIAR	COMPOSIÇÃO ANALITICA					UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		UN	QTD	UNID	QTD	CUSTO TOTAL				
05088 / ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em bobina não pavimentada (conservação) densidade=1,35/m³	h	1,000				1,000	14,00	14,00	
02190	Equipamento							30,00	30,00	
01598 / ORSE	Tratamento de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	4,00	0,00	
04611 / SINAPI	Servente de obras	h	0,000004				0,000004	20,00	0,00	
10517 / ORSE	Regragem de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10398 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10399 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10349 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	
10350 / ORSE	Forma de concreto complementar	h	0,000005				0,000005	30,00	0,00	

\* = Equipamento, H = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de obras de obra  
Página 29

**ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**

RUA DR. JOSÉ CALUMBY 1202 PEREIRA LOBO  
ARACAJU-SE CNPJ : 10.656.129/0001-06

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 00012

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO NO POVOADO MASSARANDUBA

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,48
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,16
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:</b>				<b>63,11%</b>

Carlos Digo Fonseca de Azevedo  
Essencial Construções  
Resp. Técnico  
CAU: 444785-4

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b>			<b>31,00</b>
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>			<b>44,84</b>
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS INDENIZATÓRIOS</b>			<b>12,95</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
<b>D</b>	<b>INCIDÊNCIAS OU EFEITOS</b>			<b>14,31</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		13,90
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,41

Carlos Diego Fonseca de Azevedo  
Essencial Construções  
Resp. Técnico  
CAU. 444785-4

**VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 103,10%**

5/6/19