

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA FINANCEIRA

A
Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
TOMADA DE PREÇOS N° 10/2022

Prezados Senhores:


Pelo presente submetemos à apreciação de V.S.as. À nossa proposta relativa à **Pavimentação e drenagem da rua da delegacia, situada na sede deste Município**, declarando que:

- a) Executaremos os serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 10/2022** pelo preço Global **R\$ 167.271,83 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)** no prazo de 02 (Dois) Meses, vinculado exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, cujo prazo será contado a partir da data de emissão da ordem de serviços emitida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**. Ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias consecutivos, contados da data de seu recebimento, podendo ser prorrogada caso haja interesse das partes;
- c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução das obras, de acordo com o Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 10/2022** e de seus Anexos;
- d) Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as normas do **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**.

Responsável pela assinatura do contrato: Luiz Diego Vieira Lopes, Engenheiro Civil e Socio Administrador, CPF:998.328.105-82, Rua Y Bairro: Aruana, Condominio Summerville, casa 59.

Atenciosamente

Aracaju, 11 de Outubro de 2022


LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES

1.389.814 SSP/SE

Ag: 068 Conta: 03/100309-4

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				16.253,73	9,72
01.01	PAVIMENTAÇÃO				16.253,73	100,00
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE				2.987,28	18,38
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	12,00	108,40	1.300,80	8,00
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	24,00	70,27	1.686,48	10,38
01.01.002	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO				2.077,00	12,78
01.01.002.001	Servente com encargos complementares	h	4,00	20,66	82,64	0,51
01.01.002.002	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00	13,66	1.994,36	12,27
01.01.003	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO				11.189,45	68,84
01.01.003.001	Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	2,00	1.156,53	2.317,06	14,26
01.01.003.002	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	2,00	560,97	1.121,94	6,90
01.01.003.003	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	432,50	2.595,00	15,97
01.01.003.004	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.895,70	1.895,70	11,66
01.01.003.005	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	672,79	672,79	4,14
01.01.003.006	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	356,70	356,70	2,19
01.01.003.007	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.230,26	2.230,26	13,72
02	Rua da Delegacia				151.018,10	90,28
02.01	RUA DA DELEGACIA				144.028,41	95,37
02.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				48,00	0,01
02.01.001.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	120,00	0,40	48,00	0,01
02.01.002	DRENAGEM				56.188,40	37,23
02.01.002.001	Dissipador de energia tipo des 01	un	1,00	440,56	440,56	0,29
02.01.002.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m	m	113,93	240,25	27.371,68	18,13
02.01.002.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	16,24	160,25	2.602,46	1,72
02.01.002.004	Base para poço de visita circular para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,80 m, profundidade = 1,35 m, excluindo tampão. af 12/2020	un	3,00	1.000,73	3.002,19	1,99
02.01.002.005	Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m	un	6,00	1.393,51	8.361,06	5,54
02.01.002.006	Tampa circular para esgoto e drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,60 m e altura = 0,10 m. af 12/2020	un	3,00	103,69	311,07	0,21
02.01.002.007	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	250,84	3,72	933,12	0,62
02.01.002.008	Escavação de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	2,34	4,04	9,45	0,01
02.01.002.009	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m. af 08/2020	m2	278,77	21,99	6.130,15	4,06
02.01.002.010	Lastro de areia	m3	9,28	134,65	1.249,55	0,83
02.01.002.011		m3	218,83	26,40	5.777,11	3,83

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af 04/2016					
02.01.003	PAVIMENTAÇÃO				85.644,31	56,71
02.01.003.001	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	19,19	40,78	782,57	0,52
02.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	643,18	101,50	65.282,77	43,23
02.01.003.003	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	235,66	37,12	8.747,70	5,79
02.01.003.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia); junta=1cm - Rev.09	m2	35,35	48,77	1.724,02	1,14
02.01.003.005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m3	10,39	876,54	9.107,25	6,03
02.01.004	SINALIZAÇÃO				1.791,48	1,18
02.01.004.001	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	4,32	121,45	524,66	0,35
02.01.004.002	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	27,92	8,91	248,77	0,16
02.01.004.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	235,66	4,32	1.018,05	0,67
02.01.005	DIVERSOS				356,22	0,24
02.01.005.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	791,61	0,45	356,22	0,24
02.02	FRETE				6.989,69	4,63
02.02.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				4.344,60	2,87
02.02.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	4.137,71	1,05	4.344,60	2,87
02.02.002	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				743,77	0,49
02.02.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	708,35	1,05	743,77	0,49
02.02.003	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				1.480,77	0,98
02.02.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.410,26	1,05	1.480,77	0,98
02.02.004	Frete: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				56,10	0,04
02.02.004.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	53,43	1,05	56,10	0,04
02.02.005	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				325,96	0,22
02.02.005.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	310,44	1,05	325,96	0,22
02.02.006	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				38,49	0,03
02.02.006.001		tkm	36,66	1,05	38,49	0,03



VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EPP

RUA CAPITÃO ELPÍDIO ANTÔNIO CÔRTEZ 189 SÃO
CONRADO ARACAJU-SE CNPJ : 41.407.567/0001-64

Pavimentação E Drenagem Rua da Delegacia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00304

BDI: 21,95%

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)					
Importa o presente orçamento em : (cento e sessenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	167.271,83

Luiz Diego Vieira Lopes
Engenheiro Civil - CRECA 2708287842

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		31,00
A2	SESI	%		20,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		0,00
A8	FGTS	%		3,00
A9	SECONCI-SE	%		8,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		44,84
B10	FERIADOS	%		17,86
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		3,93
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		0,85
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		10,82
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,07
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		0,72
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		1,45
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		0,10
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		9,01
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,03
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		12,95
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,76
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		0,11
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		4,35
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		3,33
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,40
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				103,10%

Luiz Diego Vieira Lopes
 Engenheiro Civil - CREA: 2700287347

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,48
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,16
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,11%

VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EPP

RUA CAPITÃO ELPÍDIO ANTÔNIO CÔRTEZ 189 SÃO
CONRADO ARACAJU-SE CNPJ : 41.407.567/0001-64

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00304 - Pavimentação E Drenagem Rua da Delegacia

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,74%
03	R - Risco	%	0,97%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,21%
05	L - Lucro	%	6,70%
06	I - TRIBUTOS		6,39%
06.001	- PIS	%	0,42%
06.002	- COFINS	%	1,91%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	4,06%
TOTAL DO BDI :			21,95%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CAPITÃO ELPÍDIO ANTÔNIO CÔRTEZ 189 SÃO
CONRADO ARACAJU-SE CNPJ : 41.407.567/0001-64

Cod. Empreendimento: 00304

BDI: 21,95%

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	9,72	16.253,73	53,93	8.765,64	46,07	7.488,09						
02	Rua da Delegacia	90,28	151.018,10	37,42	56.510,95	62,58	94.507,15						
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	167.271,83	39,02	65.276,59	60,98	101.995,24						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	167.271,83	39,02	65.276,59	60,00	167.271,83						

Luiz Diego Vieira Lopes
 Engenheiro Civil - CREA: 2780287842

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Rows include items like 'Ligação Predial de Água em Nucleo de Consumo' and 'Perimetração e Drenagem Rua da Deleação'.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Main table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Rows include various materials and labor for 'Perimetração e Drenagem Rua da Deleação'.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Rows include items like 'Ligação Predial de Água em Nucleo de Consumo' and 'Perimetração e Drenagem Rua da Deleação'.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Main table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Rows include various materials and labor for 'Perimetração e Drenagem Rua da Deleação'.

Luiz Diego Vieira Lopes Engenheiro Civil - CRE: 2708287842

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Rows include items like 'Ligação Predial de Água em Nucleo de Consumo' and 'Perimetração e Drenagem Rua da Deleação'.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Main table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Rows include various materials and labor for 'Perimetração e Drenagem Rua da Deleação'.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Rows include items like 'Ligação Predial de Água em Nucleo de Consumo' and 'Perimetração e Drenagem Rua da Deleação'.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Main table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Rows include various materials and labor for 'Perimetração e Drenagem Rua da Deleação'.

Table with columns: CÓDIGO, Descrição de obras com encargos complementares, UNID, QTD. Includes a summary row for 'COMPOSIÇÃO SINTÉTICA' with a total value of 32,45.

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Lists various materials like Protetor auricular, Serra elétrica, and Equipamento.

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Lists materials like Bota de segurança, Luva raspa de couro, and Pedreiro.

Table with columns: EQUIPAMENTO, QTD, UN, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Lists equipment like Plataforma de obra em alumínio and Pedreiro.

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Lists equipment like Furadeira elétrica, Serra circular elétrica, and various tools.

Table with columns: CÓDIGO, SERVIÇOS DE TERCEIROS, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Lists services like Refeição - café da manhã and Mão de obra.

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Lists materials like Epi - família servente, Transporte - horista, and Placa em lona.

Luiz Diego Vieira Lopes Engenheiro Civil - CREA-778287842

Table with columns: CÓDIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, M². Includes materials like 'Caminhão guindasteo 11,5 t', 'Protector articular', 'Cabo de aço', etc.

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
Obs: - Opostos de obra de aço

Table with columns: CÓDIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, M². Includes materials like 'Caminhão guindasteo 11,5 t', 'Protector articular', 'Cabo de aço', etc.

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
Obs: - Opostos de obra de aço

Table with columns: CÓDIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, M². Includes materials like 'Área grossa - posto jazida/fornecedor', 'Protector articular', 'Cabo de aço', etc.

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
Obs: - Opostos de obra de aço

Table with columns: CÓDIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, M². Includes materials like 'Lâmpada de rua', 'Protector articular', 'Cabo de aço', etc.

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
Obs: - Opostos de obra de aço

VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CAPITÃO EPIFÂNIO CORTES 189 SÃO
CONRADO ARACAUÁ-CE CEP: 41.407.567/0001-04

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0004
Mesas : 16

CODIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS/DESCRIBÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01317/08E	Pavimentação em concreto armado, espessura de 10cm, com argamassa de cimento e areia tipo 113, incluído o serviço de preparação do terreno e de base.	m ²	1.420	134,95	191,53	h	0,4000		191,53
01318/08E	Revestimento em cimento Portland, espessura de 2cm, com argamassa de cimento e areia tipo 113, incluído o serviço de preparação do terreno e de base.	m ²	1.420	134,95	191,53	h	0,4000		191,53
01319/08E	Revestimento em cimento Portland, espessura de 2cm, com argamassa de cimento e areia tipo 113, incluído o serviço de preparação do terreno e de base.	m ²	1.420	134,95	191,53	h	0,4000		191,53
01320/08E	Revestimento em cimento Portland, espessura de 2cm, com argamassa de cimento e areia tipo 113, incluído o serviço de preparação do terreno e de base.	m ²	1.420	134,95	191,53	h	0,4000		191,53

VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CAPITÃO EPIFÂNIO CORTES 189 SÃO
CONRADO ARACAUÁ-CE CEP: 41.407.567/0001-04

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0004
Mesas : 16

CODIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS/DESCRIBÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01321/08E	Revestimento em cimento Portland, espessura de 2cm, com argamassa de cimento e areia tipo 113, incluído o serviço de preparação do terreno e de base.	m ²	1.420	134,95	191,53	h	0,4000		191,53
01322/08E	Revestimento em cimento Portland, espessura de 2cm, com argamassa de cimento e areia tipo 113, incluído o serviço de preparação do terreno e de base.	m ²	1.420	134,95	191,53	h	0,4000		191,53
01323/08E	Revestimento em cimento Portland, espessura de 2cm, com argamassa de cimento e areia tipo 113, incluído o serviço de preparação do terreno e de base.	m ²	1.420	134,95	191,53	h	0,4000		191,53

VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CAPITÃO EPIFÂNIO CORTES 189 SÃO
CONRADO ARACAUÁ-CE CEP: 41.407.567/0001-04

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0004
Mesas : 16

CODIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS/DESCRIBÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01324/08E	Revestimento em cimento Portland, espessura de 2cm, com argamassa de cimento e areia tipo 113, incluído o serviço de preparação do terreno e de base.	m ²	1.420	134,95	191,53	h	0,4000		191,53
01325/08E	Revestimento em cimento Portland, espessura de 2cm, com argamassa de cimento e areia tipo 113, incluído o serviço de preparação do terreno e de base.	m ²	1.420	134,95	191,53	h	0,4000		191,53
01326/08E	Revestimento em cimento Portland, espessura de 2cm, com argamassa de cimento e areia tipo 113, incluído o serviço de preparação do terreno e de base.	m ²	1.420	134,95	191,53	h	0,4000		191,53

VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CAPITÃO EPIFÂNIO CORTES 189 SÃO
CONRADO ARACAUÁ-CE CEP: 41.407.567/0001-04

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0004
Mesas : 16

CODIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS/DESCRIBÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01327/08E	Revestimento em cimento Portland, espessura de 2cm, com argamassa de cimento e areia tipo 113, incluído o serviço de preparação do terreno e de base.	m ²	1.420	134,95	191,53	h	0,4000		191,53
01328/08E	Revestimento em cimento Portland, espessura de 2cm, com argamassa de cimento e areia tipo 113, incluído o serviço de preparação do terreno e de base.	m ²	1.420	134,95	191,53	h	0,4000		191,53
01329/08E	Revestimento em cimento Portland, espessura de 2cm, com argamassa de cimento e areia tipo 113, incluído o serviço de preparação do terreno e de base.	m ²	1.420	134,95	191,53	h	0,4000		191,53

Luiz Diego Vieira Lopes
engenheiro Civil - CREA: 2708287842



RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0004
Ref. : Junho/2022-1

Table with columns: CODIGO, QTD, UNID, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes material items like Oculos branco protecao, Tulo branco protecao, etc.

Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
E = Equipamento de classe de função

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0004
Ref. : Junho/2022-1

Table with columns: CODIGO, QTD, UNID, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes material items like Oculos branco protecao, Tulo branco protecao, etc.

Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
E = Equipamento de classe de função



RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0004
Ref. : Junho/2022-1

Table with columns: CODIGO, QTD, UNID, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes material items like Oculos branco protecao, Tulo branco protecao, etc.

Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
E = Equipamento de classe de função



RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0004
Ref. : Junho/2022-1

Table with columns: CODIGO, QTD, UNID, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes material items like Oculos branco protecao, Tulo branco protecao, etc.

Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
E = Equipamento de classe de função



RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0004
Ref. : Junho/2022-1

Table with columns: CODIGO, QTD, UNID, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes material items like Oculos branco protecao, Tulo branco protecao, etc.

Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
E = Equipamento de classe de função



RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0004
Ref. : Junho/2022-1

Table with columns: CODIGO, QTD, UNID, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes material items like Oculos branco protecao, Tulo branco protecao, etc.

Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
E = Equipamento de classe de função



RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0004
Ref. : Junho/2022-1

Table with columns: CODIGO, QTD, UNID, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes material items like Oculos branco protecao, Tulo branco protecao, etc.

Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
E = Equipamento de classe de função



RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0004
Ref. : Junho/2022-1

Table with columns: CODIGO, QTD, UNID, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes material items like Oculos branco protecao, Tulo branco protecao, etc.

Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
E = Equipamento de classe de função



RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 0004
Ref. : Junho/2022-1

Table with columns: CODIGO, QTD, UNID, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes material items like Oculos branco protecao, Tulo branco protecao, etc.

Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
E = Equipamento de classe de função

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	%
M 3737 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	1,26	1,0000	1,26	1,0000		
M 4145 / SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,45	1,0000	0,45	1,0000		
M 1149 / SINAPI	EPI - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,06	1,0000	0,06	1,0000		
O 4508 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de servico (encargos complementares - horista)	h	1,0000	0,41	1,0000	0,41	1,0000		
P 0511 / SINAPI	Ajudante de servico (horista)	h	1,0000	2,28	1,0000	2,28	1,0000		

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	%
M 3737 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	1,26	1,0000	1,26	1,0000		
M 4145 / SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,45	1,0000	0,45	1,0000		
M 1149 / SINAPI	EPI - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,06	1,0000	0,06	1,0000		
O 4508 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de servico (encargos complementares - horista)	h	1,0000	0,41	1,0000	0,41	1,0000		
P 0511 / SINAPI	Ajudante de servico (horista)	h	1,0000	2,28	1,0000	2,28	1,0000		

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	%
M 3737 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	1,26	1,0000	1,26	1,0000		
M 4145 / SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,45	1,0000	0,45	1,0000		
M 1149 / SINAPI	EPI - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,06	1,0000	0,06	1,0000		
O 4508 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de servico (encargos complementares - horista)	h	1,0000	0,41	1,0000	0,41	1,0000		
P 0511 / SINAPI	Ajudante de servico (horista)	h	1,0000	2,28	1,0000	2,28	1,0000		

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	%
M 3737 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	1,26	1,0000	1,26	1,0000		
M 4145 / SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,45	1,0000	0,45	1,0000		
M 1149 / SINAPI	EPI - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,06	1,0000	0,06	1,0000		
O 4508 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de servico (encargos complementares - horista)	h	1,0000	0,41	1,0000	0,41	1,0000		
P 0511 / SINAPI	Ajudante de servico (horista)	h	1,0000	2,28	1,0000	2,28	1,0000		

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	%
M 3737 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	1,26	1,0000	1,26	1,0000		
M 4145 / SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,45	1,0000	0,45	1,0000		
M 1149 / SINAPI	EPI - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,06	1,0000	0,06	1,0000		
O 4508 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de servico (encargos complementares - horista)	h	1,0000	0,41	1,0000	0,41	1,0000		
P 0511 / SINAPI	Ajudante de servico (horista)	h	1,0000	2,28	1,0000	2,28	1,0000		

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	%
M 3737 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	1,26	1,0000	1,26	1,0000		
M 4145 / SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,45	1,0000	0,45	1,0000		
M 1149 / SINAPI	EPI - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,06	1,0000	0,06	1,0000		
O 4508 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de servico (encargos complementares - horista)	h	1,0000	0,41	1,0000	0,41	1,0000		
P 0511 / SINAPI	Ajudante de servico (horista)	h	1,0000	2,28	1,0000	2,28	1,0000		

Luiz Diego Vieira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 2708287842

VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - RUA CAPITÃO ELÍDIO ANTÔNIO CÔRTEZ, 189 SÃO CONDOMÍNIO ANACARDU-SE CNPJ: 41.407.567/0001-64

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento : 00304 Ref : Junho/2022-1 Medida : R\$

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
030307/08SE	UN	1,8100	13,85
MATERIAL			
04728 /08SE	Tabuleira chata 10"	UN	0,0012
01379 /08SI	Cimento portland composto cp II-32	kg	452,2000
01551 /08SE	Soluto prático proteção	pr	0,0032
00156 /08SE	Alcornoque (participação do empregador)	UN	0,3764
12894 /08SI	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jogular (classe b)	UN	0,0024
12894 /08SI	Capote de segurança com biquilera de aço e colarinho acolchoado	par	0,0028
12894 /08SI	Lova raspa de couro, camo curto (punho 47* cm)	par	0,0032
02711 /08SI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008
09941 /08SE	Fardamento com mangas curtas	UN	0,0008
10394 /08SE	Costa Branca	UN	0,0008
10394 /08SE	Protetor solar fpa 30 com 120ml	UN	0,0180
10394 /08SE	Protetor auricular	UN	0,0072
00379 /08SI	Aréia média - ponto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,8000
04729 /08SE	Aréia chata 1 kg com cabo	UN	0,0004
06111 /08SI	Servente de obras	h	4,0000

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar

Q8E - Equipamento de Obras de Sítio

VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - RUA CAPITÃO ELÍDIO ANTÔNIO CÔRTEZ, 189 SÃO CONDOMÍNIO ANACARDU-SE CNPJ: 41.407.567/0001-64

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento : 00304 Ref : Junho/2022-1 Medida : R\$

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
030307/08SE	UN	1,8100	13,85
MATERIAL			
01551 /08SE	Capote de segurança	UN	0,0032
09491 /08SE	Fardamento com mangas curtas	UN	0,0032
06111 /08SI	Servente de obras	h	4,0000
10315 /08SE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl	0,0016
10743 /08SE	Refeição - café de manhã + café com leite e dois pães com manteiga	cl	0,4072
13452 /08SE	Seguro de vida e acidente em grupo	UN	0,0180
EQUIPAMENTO			
02104	MATERIAL	335,85	CUSTO TOTAL
02104	MÃO DE OBR	2,75	MOT(21,8600 N)
22772	SUPV. TÉCNICO	2,75	MOT(21,8600 N)
22772	SUPV. TÉCNICO	2,75	MOT(21,8600 N)
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
UN	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0,0024	13,85	0,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
09370 /08SI	Aréia média - ponto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	UN	0,0008
01379 /08SI	Cimento portland composto cp II-32	kg	300,0000
01045 /08SE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000
06111 /08SI	Servente de obras	h	4,0000

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar

Q8E - Equipamento de Obras de Sítio

VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - RUA CAPITÃO ELÍDIO ANTÔNIO CÔRTEZ, 189 SÃO CONDOMÍNIO ANACARDU-SE CNPJ: 41.407.567/0001-64

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento : 00304 Ref : Junho/2022-1 Medida : R\$

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
030307/08SE	UN	1,8100	13,85
MATERIAL			
04728 /08SE	Tabuleira chata 10"	UN	0,0012
01379 /08SI	Cimento portland composto cp II-32	kg	452,2000
01551 /08SE	Soluto prático proteção	pr	0,0032
00156 /08SE	Alcornoque (participação do empregador)	UN	0,3764
12894 /08SI	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jogular (classe b)	UN	0,0024
12894 /08SI	Capote de segurança com biquilera de aço e colarinho acolchoado	par	0,0028
12894 /08SI	Lova raspa de couro, camo curto (punho 47* cm)	par	0,0032
02711 /08SI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008
09941 /08SE	Fardamento com mangas curtas	UN	0,0008
10394 /08SE	Costa Branca	UN	0,0008
10394 /08SE	Protetor solar fpa 30 com 120ml	UN	0,0180
10394 /08SE	Protetor auricular	UN	0,0072
00379 /08SI	Aréia média - ponto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,8000
04729 /08SE	Aréia chata 1 kg com cabo	UN	0,0004
06111 /08SI	Servente de obras	h	4,0000

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar

Q8E - Equipamento de Obras de Sítio

VEIAR'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - RUA CAPITÃO ELÍDIO ANTÔNIO CÔRTEZ, 189 SÃO CONDOMÍNIO ANACARDU-SE CNPJ: 41.407.567/0001-64

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento : 00304 Ref : Junho/2022-1 Medida : R\$

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
030307/08SE	UN	1,8100	13,85
MATERIAL			
01551 /08SE	Capote de segurança	UN	0,0032
09491 /08SE	Fardamento com mangas curtas	UN	0,0032
06111 /08SI	Servente de obras	h	4,0000
10315 /08SE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl	0,0016
10743 /08SE	Refeição - café de manhã + café com leite e dois pães com manteiga	cl	0,4072
13452 /08SE	Seguro de vida e acidente em grupo	UN	0,0180
EQUIPAMENTO			
02104	MATERIAL	335,85	CUSTO TOTAL
02104	MÃO DE OBR	2,75	MOT(21,8600 N)
22772	SUPV. TÉCNICO	2,75	MOT(21,8600 N)
22772	SUPV. TÉCNICO	2,75	MOT(21,8600 N)
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
UN	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
UN	0,0024	13,85	0,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
09370 /08SI	Aréia média - ponto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	UN	0,0008
01379 /08SI	Cimento portland composto cp II-32	kg	300,0000
01045 /08SE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000
06111 /08SI	Servente de obras	h	4,0000

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar

Q8E - Equipamento de Obras de Sítio

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes summary rows for RESUMO DA COMPOSIÇÃO and COMPOSIÇÃO SINTÉTICA.

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes summary rows for RESUMO DA COMPOSIÇÃO and COMPOSIÇÃO SINTÉTICA.

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes summary rows for RESUMO DA COMPOSIÇÃO and COMPOSIÇÃO SINTÉTICA.

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes summary rows for RESUMO DA COMPOSIÇÃO and COMPOSIÇÃO SINTÉTICA.

Luiz Diego Vieira Lopes Engenheiro Civil - CR 172032/1912

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, h, m, s. Includes items like 'Auxiliar de topografia com estações complementares' and 'Equipamento'.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, h, m, s. Includes items like 'Bateria capacidade nominal de 400 l' and 'Equipamento'.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, h, m, s. Includes items like 'Bateria capacidade nominal de 400 l' and 'Equipamento'.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, h, m, s. Includes items like 'Bateria capacidade nominal de 400 l' and 'Equipamento'.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, h, m, s. Includes items like 'Bateria capacidade nominal de 400 l' and 'Equipamento'.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, h, m, s. Includes items like 'Bateria capacidade nominal de 400 l' and 'Equipamento'.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, h, m, s. Includes items like 'Bateria capacidade nominal de 400 l' and 'Equipamento'.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, h, m, s. Includes items like 'Bateria capacidade nominal de 400 l' and 'Equipamento'.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, h, m, s. Includes items like 'Bateria capacidade nominal de 400 l' and 'Equipamento'.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, h, m, s. Includes items like 'Bateria capacidade nominal de 400 l' and 'Equipamento'.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, h, m, s. Includes items like 'Bateria capacidade nominal de 400 l' and 'Equipamento'.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, h, m, s. Includes items like 'Bateria capacidade nominal de 400 l' and 'Equipamento'.

Luiz Diego Vieira Lopes Engenheiro Civil - CRP: 27928/8781

Handwritten signature in blue ink.



VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CARLOS LUIZ ANTONIO CORTES 189 SAO
CONDOMANUAUSE CNPJ: 14.167.367/0001-04

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia

Relação de Composições do Empreendimento
 Cod. Empreendimento: 0004
 Ref: Julho/2023.1 Meses: 18

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00

• E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
 0000 - Opcional de classe de Resposta



VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CARLOS LUIZ ANTONIO CORTES 189 SAO
CONDOMANUAUSE CNPJ: 14.167.367/0001-04

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia

Relação de Composições do Empreendimento
 Cod. Empreendimento: 0004
 Ref: Julho/2023.1 Meses: 18

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00

• E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
 0000 - Opcional de classe de Resposta

VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CARLOS LUIZ ANTONIO CORTES 189 SAO
CONDOMANUAUSE CNPJ: 14.167.367/0001-04

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia

Relação de Composições do Empreendimento
 Cod. Empreendimento: 0004
 Ref: Julho/2023.1 Meses: 18

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00

• E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
 0000 - Opcional de classe de Resposta

VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CARLOS LUIZ ANTONIO CORTES 189 SAO
CONDOMANUAUSE CNPJ: 14.167.367/0001-04

Pavimentação e Drenagem Rua da Delegacia

Relação de Composições do Empreendimento
 Cod. Empreendimento: 0004
 Ref: Julho/2023.1 Meses: 18

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
000100	1	32.160,00	32.160,00	000100	1	32.160,00	32.160,00

• E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
 0000 - Opcional de classe de Resposta

Luiz Diego Vieira Lopes
 Engenheiro Civil - CREA: 2708287842

Relação de Composições do Empreendimento

CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02151 / 510001	Computador de motor de percussão (sequenciador) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - marca JCB, n.º 08/2015	UN	1	0,000067	0,00	UN	1	0,000067	0,00
02152 / 510001	Computador de motor de percussão (sequenciador) com motor a gasolina 4 tempos e bomba 4 cv - marca JCB, n.º 08/2015	UN	1	0,000067	0,00	UN	1	0,000067	0,00
02153 / 510001	Computador de motor de percussão (sequenciador) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	UN	1	0,000067	0,00	UN	1	0,000067	0,00
02154 / 510001	Computador de motor de percussão (sequenciador) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	UN	1	0,000067	0,00	UN	1	0,000067	0,00

Relação de Composições do Empreendimento

CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02155 / 510001	Computador de motor de percussão (sequenciador) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - marca JCB, n.º 08/2015	UN	1	0,000067	0,00	UN	1	0,000067	0,00
02156 / 510001	Computador de motor de percussão (sequenciador) com motor a gasolina 4 tempos e bomba 4 cv - marca JCB, n.º 08/2015	UN	1	0,000067	0,00	UN	1	0,000067	0,00
02157 / 510001	Computador de motor de percussão (sequenciador) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	UN	1	0,000067	0,00	UN	1	0,000067	0,00
02158 / 510001	Computador de motor de percussão (sequenciador) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	UN	1	0,000067	0,00	UN	1	0,000067	0,00

Relação de Composições do Empreendimento

CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02159 / 510001	Computador de motor de percussão (sequenciador) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - marca JCB, n.º 08/2015	UN	1	0,000067	0,00	UN	1	0,000067	0,00
02160 / 510001	Computador de motor de percussão (sequenciador) com motor a gasolina 4 tempos e bomba 4 cv - marca JCB, n.º 08/2015	UN	1	0,000067	0,00	UN	1	0,000067	0,00
02161 / 510001	Computador de motor de percussão (sequenciador) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	UN	1	0,000067	0,00	UN	1	0,000067	0,00
02162 / 510001	Computador de motor de percussão (sequenciador) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	UN	1	0,000067	0,00	UN	1	0,000067	0,00

Luiz Diego Vieira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 708287874

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like concreto alvenaria, ferragem, e materiais de acabamento.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like equipamentos elétricos, ferramentas, e materiais de construção.

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
QTD = Quantidade de obra de campo

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like concreto alvenaria, ferragem, e materiais de acabamento.

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
QTD = Quantidade de obra de campo

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like concreto alvenaria, ferragem, e materiais de acabamento.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like concreto alvenaria, ferragem, e materiais de acabamento.

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
QTD = Quantidade de obra de campo

Luiz Diego Vieira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 2708287842

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like concreto alvenaria, ferragem, e materiais de acabamento.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like concreto alvenaria, ferragem, e materiais de acabamento.

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
QTD = Quantidade de obra de campo



RELACIONAMENTO DE EMPRESAS E EMPREENDIMENTOS - RUA CAPITÃO ELDIO ANTÔNIO CORTES 189 SÃO CONRADO MACAQUÊ DE CNPJ: 41.407.567/0001-04

PERMITECIDADO E DRENAGEM RUA DA DELEGADA

RELACIONAMENTO DE EMPRESAS E EMPREENDIMENTOS Cod. Empreendimento: 00004 Ref: Julho/2022-1 Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, PREÇO TOTAL. Rows include equipment, materials, and labor for equipment operation.

Table showing material composition for equipment operation, including items like fuel, oil, and maintenance parts.

Table showing labor composition for equipment operation, including various types of workers and their hours.

E - Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar. UNB = Unidade de Nova de Serviço.



RELACIONAMENTO DE EMPRESAS E EMPREENDIMENTOS - RUA CAPITÃO ELDIO ANTÔNIO CORTES 189 SÃO CONRADO MACAQUÊ DE CNPJ: 41.407.567/0001-04

PERMITECIDADO E DRENAGEM RUA DA DELEGADA

RELACIONAMENTO DE EMPRESAS E EMPREENDIMENTOS Cod. Empreendimento: 00004 Ref: Julho/2022-1 Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, PREÇO TOTAL. Rows include equipment, materials, and labor for equipment operation.

Table showing material composition for equipment operation, including items like fuel, oil, and maintenance parts.

Table showing labor composition for equipment operation, including various types of workers and their hours.

E - Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar. UNB = Unidade de Nova de Serviço.



RELACIONAMENTO DE EMPRESAS E EMPREENDIMENTOS - RUA CAPITÃO ELDIO ANTÔNIO CORTES 189 SÃO CONRADO MACAQUÊ DE CNPJ: 41.407.567/0001-04

RELACIONAMENTO DE EMPRESAS E EMPREENDIMENTOS Cod. Empreendimento: 00004 Ref: Julho/2022-1 Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, PREÇO TOTAL. Rows include equipment, materials, and labor for equipment operation.

Table showing material composition for equipment operation, including items like fuel, oil, and maintenance parts.

Table showing labor composition for equipment operation, including various types of workers and their hours.

E - Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar. UNB = Unidade de Nova de Serviço.



RELACIONAMENTO DE EMPRESAS E EMPREENDIMENTOS - RUA CAPITÃO ELDIO ANTÔNIO CORTES 189 SÃO CONRADO MACAQUÊ DE CNPJ: 41.407.567/0001-04

PERMITECIDADO E DRENAGEM RUA DA DELEGADA

RELACIONAMENTO DE EMPRESAS E EMPREENDIMENTOS Cod. Empreendimento: 00004 Ref: Julho/2022-1 Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, PREÇO TOTAL. Rows include equipment, materials, and labor for equipment operation.

Table showing material composition for equipment operation, including items like fuel, oil, and maintenance parts.

Table showing labor composition for equipment operation, including various types of workers and their hours.

E - Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar. UNB = Unidade de Nova de Serviço.

VIEIRAS CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS - RUA CARLOS ELLIARD ANTONIO CORTES 189 SAO CONDOMINIO ACAJÁ-SE CNPJ: 11.407.567/0001-04

Permantação e Drengem Rua da Delegacia

RELACÃO DE COMPOSICÃO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00304
Ref. : Julho/2023-1
Moeda : R\$

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INsumo/SERVICO AUXILIAR, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Equipamento Complementares - Armatu...

VIEIRAS CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS - RUA CARLOS ELLIARD ANTONIO CORTES 189 SAO CONDOMINIO ACAJÁ-SE CNPJ: 11.407.567/0001-04

Permantação e Drengem Rua da Delegacia

RELACÃO DE COMPOSICÃO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00304
Ref. : Julho/2023-1
Moeda : R\$

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INsumo/SERVICO AUXILIAR, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Curto de segurança para trabalho...

Luiz Diego Vieira Lopes - arquiteto Civil - CREA: 2708287882

VIEIRAS CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS - RUA CARLOS ELLIARD ANTONIO CORTES 189 SAO CONDOMINIO ACAJÁ-SE CNPJ: 11.407.567/0001-04

Permantação e Drengem Rua da Delegacia

RELACÃO DE COMPOSICÃO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00304
Ref. : Julho/2023-1
Moeda : R\$

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INsumo/SERVICO AUXILIAR, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Equipamento Complementares - Chaleveiro...

VIEIRAS CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS - RUA CARLOS ELLIARD ANTONIO CORTES 189 SAO CONDOMINIO ACAJÁ-SE CNPJ: 11.407.567/0001-04

Permantação e Drengem Rua da Delegacia

RELACÃO DE COMPOSICÃO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00304
Ref. : Julho/2023-1
Moeda : R\$

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO INsumo/SERVICO AUXILIAR, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Equipamento Complementares - Caixa...

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 0004
 Ref: Julho/2022-1
 Moeda: R\$

CÓDIGO UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	MATERIAL	
														MATERIAL	UN
10789 / OBR	1	0,0002	36,90	0,01											
02711 / SINAPI	1	0,0002	171,00	0,04											
10789 / OBR	1	0,1018	5,20	0,51											
10789 / OBR	1	0,0045	12,54	0,66											
10117 / OBR	53	0,0004	300,00	0,12											
EQUIPAMENTO															
00017 / OBR	2	0,0001	9,71	0,01											
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO AUXILIAR M 00154 / OBR Betão de segurança com bigorna de aço e colarinho acoplado M 00941 / OBR Fardamento com mangas curtas M 01551 / OBR Óculos branco proteção M 02378 / OBR Talhadreira chata 10" M 04728 / OBR Mercete 1 kg com cabo M 10896 / OBR Forcador articulada M 10859 / OBR Forcador solar fpa 30 com 12bol M 10789 / OBR Pa quadrada M 12894 / SINAPI Cartucho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, peso com caixa M 12894 / SINAPI Llave rapa de couro, caso curto (punho 7* cm) M 12894 / SINAPI Beta de segurança com bigorna de aço e colarinho acoplado M 12894 / SINAPI Copo para chova em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul) M 12894 / SINAPI Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem lúpulas (classe h) M 10789 / OBR Refeição - café de manhã (café com leite e leite e doça páua com manteiga) M 10511 / OBR Exoma multidimensional/dimensional (checkup) Z 10352 / OBR Seguro de vida e acidente em grupo															

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 0004
 Ref: Julho/2022-1
 Moeda: R\$

CÓDIGO UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	MATERIAL	
														MATERIAL	UN
12903 / SINAPI	1	0,0024	60,38	0,14											
12902 / SINAPI	1	0,0069	11,32	0,08											
02711 / SINAPI	1	0,0006	191,00	0,11											
10789 / OBR	1	0,0006	36,90	0,02											
12895 / SINAPI	1	0,0034	32,58	0,19											
10117 / OBR	1	0,0035	4,90	0,07											
03158 / OBR	1	0,0006	16,35	0,01											
10467 / OBR	1	0,3554	14,00	4,28											
04521 / OBR	1	0,0135	165,00	2,23											
04729 / OBR	1	0,0024	6,00	0,01											
04728 / OBR	1	0,0009	31,50	0,01											
00941 / OBR	1	0,0009	13,85	0,01											
02378 / OBR	1	0,0045	174,01	0,78											
00151 / OBR	1	0,2823	5,50	1,95											
00111 / SINAPI	1	3,0000	5,51	33,57											
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO AUXILIAR C3 Exoma multidimensional/dimensional (checkup) C3 Seguro de vida e acidente em grupo M 10789 / OBR Pa quadrada M 10789 / OBR Cartucho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, peso com caixa M 10789 / OBR Llave rapa de couro, caso curto (punho 7* cm) M 10789 / OBR Beta de segurança com bigorna de aço e colarinho acoplado M 10789 / OBR Copo para chova em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul) M 10789 / OBR Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem lúpulas (classe h) M 10789 / OBR Refeição - café de manhã (café com leite e leite e doça páua com manteiga) M 10789 / OBR Exoma multidimensional/dimensional (checkup) Z 10352 / OBR Seguro de vida e acidente em grupo															
EQUIPAMENTO															
00017 / OBR	2	0,0001	9,71	0,01											
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO AUXILIAR M 00154 / OBR Betão de segurança com bigorna de aço e colarinho acoplado M 00941 / OBR Fardamento com mangas curtas M 01551 / OBR Óculos branco proteção M 02378 / OBR Talhadreira chata 10" M 04728 / OBR Mercete 1 kg com cabo M 10896 / OBR Forcador articulada M 10859 / OBR Forcador solar fpa 30 com 12bol M 10789 / OBR Pa quadrada M 12894 / SINAPI Cartucho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, peso com caixa M 12894 / SINAPI Llave rapa de couro, caso curto (punho 7* cm) M 12894 / SINAPI Beta de segurança com bigorna de aço e colarinho acoplado M 12894 / SINAPI Copo para chova em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul) M 12894 / SINAPI Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem lúpulas (classe h) M 10789 / OBR Refeição - café de manhã (café com leite e leite e doça páua com manteiga) M 10511 / OBR Exoma multidimensional/dimensional (checkup) Z 10352 / OBR Seguro de vida e acidente em grupo															

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 0004
 Ref: Julho/2022-1
 Moeda: R\$

CÓDIGO UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	MATERIAL	
														MATERIAL	UN
10789 / OBR	1	0,0003	15,15	0,00											
11549 / OBR	1	0,000853	518,00	0,04											
11578 / OBR	1	0,000853	246,00	0,02											
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO AUXILIAR M 10789 / OBR Forro grande M 10789 / OBR Chave de fenda chata 30 cm M 10789 / OBR Serraca 60cm M 10896 / OBR Costa básica M 10859 / OBR Forcador articulada M 10859 / OBR Forcador solar fpa 30 com 12bol M 10789 / OBR Pa quadrada M 12902 / SINAPI Llave rapa de couro, caso curto (punho 7* cm) M 06193 / SINAPI Tábua não aparelhada 2,5 x 20* cm, em macarrão, angulo ou equivalente da região - bruta M 05869 / SINAPI Frejo de aço polido com cabeca 17 x 21 (2 1/2 x 11) M 05869 / SINAPI Frejo de aço polido com cabeca 17 x 21 (2 1/2 x 11) M 04008 / SINAPI Capacete de segurança com suspensão de poliuretano, sem lúpulas (classe h) M 02378 / OBR Refeição - café de manhã (café com leite e leite e doça páua com manteiga) M 00151 / OBR Exoma multidimensional/dimensional (checkup) Z 10352 / OBR Seguro de vida e acidente em grupo															

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 0004
 Ref: Julho/2022-1
 Moeda: R\$

CÓDIGO UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	MATERIAL	
														MATERIAL	UN
10789 / OBR	1	0,0003	15,15	0,00											
01213 / SINAPI	1	0,000853	518,00	0,04											
10789 / OBR	1	0,000853	246,00	0,02											
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO AUXILIAR M 01213 / SINAPI Chapaleira de madeira companha planificada para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e M 04008 / SINAPI Isolação de espuma poliestireno expandido em placas, de base autocolante com adesivo M 05869 / SINAPI Frejo de aço polido com cabeca 17 x 21 (2 1/2 x 11) M 05869 / SINAPI Frejo de aço polido com cabeca 17 x 21 (2 1/2 x 11) M 04008 / SINAPI Capacete de segurança com suspensão de poliuretano, sem lúpulas (classe h) M 02378 / OBR Refeição - café de manhã (café com leite e leite e doça páua com manteiga) M 00151 / OBR Exoma multidimensional/dimensional (checkup) Z 10352 / OBR Seguro de vida e acidente em grupo															

VEIRA'S CONTRAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - RUA CARLOS LUIZ ANTONIO CORTES 189-50 CONDOM. ANACUA-SE CNPJ: 11.407.567/0001-54

Permutação e Desempenha Rua da Delegacia

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento: 03004 Ref.: Julho/2023-1

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO MATERIAL/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 10784 / OBR, 11241 / OBR, 10989 / OBR, etc.

Table with columns: CODIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 11248 / OBR, 10789 / OBR, 10135 / OBR, etc.

Page 118 of 157

VEIRA'S CONTRAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - RUA CARLOS LUIZ ANTONIO CORTES 189-50 CONDOM. ANACUA-SE CNPJ: 11.407.567/0001-54

Permutação e Desempenha Rua da Delegacia

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento: 03004 Ref.: Julho/2023-1

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 10784 / OBR, 11241 / OBR, 10989 / OBR, etc.

Table with columns: CODIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 11248 / OBR, 10789 / OBR, 10135 / OBR, etc.

Page 118 of 157

VEIRA'S CONTRAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - RUA CARLOS LUIZ ANTONIO CORTES 189-50 CONDOM. ANACUA-SE CNPJ: 11.407.567/0001-54

Permutação e Desempenha Rua da Delegacia

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento: 03004 Ref.: Julho/2023-1

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 10382 / OBR, 10845 / OBR, 10846 / OBR, etc.

Table with columns: CODIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 10789 / OBR, 10135 / OBR, 10136 / OBR, etc.

Page 120 of 157

Luiz Diego Vieira Lopes Engenheiro Civil - CREA 270828784/2

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento: 03004 Ref.: Julho/2023-1

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 10382 / OBR, 10845 / OBR, 10846 / OBR, etc.

Table with columns: CODIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 10789 / OBR, 10135 / OBR, 10136 / OBR, etc.

Page 121 of 157

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID. Includes sub-tables for 'COMPOSIÇÃO ANALÍTICA' and 'COMPOSIÇÃO SINTÉTICA'.

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar

Table with columns: CÓDIGO, MÃO-DE-OBRA, MATERIAL, SERV. TERCEIRO, CUSTO TOTAL, PREÇO TOTAL, UNID. Includes sub-tables for 'COMPOSIÇÃO ANALÍTICA' and 'COMPOSIÇÃO SINTÉTICA'.

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID. Includes sub-tables for 'COMPOSIÇÃO ANALÍTICA' and 'COMPOSIÇÃO SINTÉTICA'.

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID. Includes sub-tables for 'COMPOSIÇÃO ANALÍTICA' and 'COMPOSIÇÃO SINTÉTICA'.

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar

Luiz Diego Vieira Lopes Engenheiro Civil - CREA 2108287942

Table with columns: CÓDIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Materia Plástica para proteção de hidrômetro', 'Materia Plástica para proteção de hidrômetro', 'Materia Plástica para proteção de hidrômetro'.

RESUMO DA COMPOSIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 231,31 284,32

Table with columns: CÓDIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Tarracha para tubos PVC de 3/4"', 'Tarracha para tubos PVC de 1/2"', 'Serra motora', 'Escada metálica de bambu'.

RESUMO DA COMPOSIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 26,49 26,23

Table with columns: CÓDIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Operador de escavadeira com escavador complementar', 'MATERIAL', 'Alimentação - horista (coletado caixa)'.

RESUMO DA COMPOSIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 25,06 30,36

Table with columns: CÓDIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Operador de betoneira estacionária / misturador', 'MATERIAL', 'Alimentação - horista (coletado caixa)'.

RESUMO DA COMPOSIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 4,45 4,26

Luiz Diego Vieira Lopes Engenheiro Civil - CREA: 708287842

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m3. Includes items like 'Operador de máquinas e equipamentos com acessórios complementares' and 'MATERIAL'.

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m3. Includes items like 'Operador de máquinas e equipamentos com acessórios complementares' and 'MATERIAL'.

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m3. Includes items like 'Operador de máquinas e equipamentos com acessórios complementares' and 'MATERIAL'.

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m3. Includes items like 'Operador de máquinas e equipamentos com acessórios complementares' and 'MATERIAL'.

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m3. Includes items like 'Operador de máquinas e equipamentos com acessórios complementares' and 'MATERIAL'.

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m3. Includes items like 'Operador de máquinas e equipamentos com acessórios complementares' and 'MATERIAL'.

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m3. Includes items like 'Operador de máquinas e equipamentos com acessórios complementares' and 'MATERIAL'.

Luiz Diego Vieira Lopes Inscrição Civil - CRZ: 2708287842

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m3. Includes items like 'Operador de máquinas e equipamentos com acessórios complementares' and 'MATERIAL'.

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m3. Includes items like 'Operador de máquinas e equipamentos com acessórios complementares' and 'MATERIAL'.

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m3. Includes items like 'Operador de máquinas e equipamentos com acessórios complementares' and 'MATERIAL'.

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, M3. Includes items like Chapisco, Argamassa, Cimento, and various types of concrete.

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, M3. Includes items like Chapisco, Argamassa, Cimento, and various types of concrete.

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, M3. Includes items like Chapisco, Argamassa, Cimento, and various types of concrete.

Luiz Diego Vieira Lopes Engenheiro Civil - CREA 270032784/2

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, M3. Includes items like Chapisco, Argamassa, Cimento, and various types of concrete.

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m2. Includes items like 19784/08SE, 06111/01M01, 04783/01M01, 19751/08SE, 15482/08SE, 10531/08SE, 04783/01M01, 06111/01M01.

Table with columns: CODIGO, EQUIPAMENTO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m2. Includes items like 13454/01M01, 06531/01M01, 04844/01M01, 37373/01M01, 04783/01M01, 06111/01M01.

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m2. Includes items like 07111/01M01, 10531/08SE, 10534/08SE, 10482/08SE, 04783/01M01, 04844/01M01, 04941/08SE, 02974/08SE, 12949/01M01, 12949/01M01, 06111/01M01, 10482/08SE, 10531/08SE.

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m2. Includes items like 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01.

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, m2. Includes items like 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01, 04844/01M01.

Luiz Diego Vieira Lopes Engenheiro Civil - CREA 2708287847

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, MATERIAL, QTD, UNID, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 10347/0302, 10347/0306, 10701/0306, 10701/0308, 10701/0310, 10701/0312, 10701/0314, 10701/0316, 10701/0318, 10701/0320, 10701/0322, 10701/0324, 10701/0326, 10701/0328, 10701/0330, 10701/0332, 10701/0334, 10701/0336, 10701/0338, 10701/0340, 10701/0342, 10701/0344, 10701/0346, 10701/0348, 10701/0350, 10701/0352, 10701/0354, 10701/0356, 10701/0358, 10701/0360, 10701/0362, 10701/0364, 10701/0366, 10701/0368, 10701/0370, 10701/0372, 10701/0374, 10701/0376, 10701/0378, 10701/0380, 10701/0382, 10701/0384, 10701/0386, 10701/0388, 10701/0390, 10701/0392, 10701/0394, 10701/0396, 10701/0398, 10701/0400.

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, MATERIAL, QTD, UNID, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 09897/0306, 09897/0308, 09897/0310, 09897/0312, 09897/0314, 09897/0316, 09897/0318, 09897/0320, 09897/0322, 09897/0324, 09897/0326, 09897/0328, 09897/0330, 09897/0332, 09897/0334, 09897/0336, 09897/0338, 09897/0340, 09897/0342, 09897/0344, 09897/0346, 09897/0348, 09897/0350, 09897/0352, 09897/0354, 09897/0356, 09897/0358, 09897/0360, 09897/0362, 09897/0364, 09897/0366, 09897/0368, 09897/0370, 09897/0372, 09897/0374, 09897/0376, 09897/0378, 09897/0380, 09897/0382, 09897/0384, 09897/0386, 09897/0388, 09897/0390, 09897/0392, 09897/0394, 09897/0396, 09897/0398, 09897/0400.

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, MATERIAL, QTD, UNID, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 08287/0306, 08287/0308, 08287/0310, 08287/0312, 08287/0314, 08287/0316, 08287/0318, 08287/0320, 08287/0322, 08287/0324, 08287/0326, 08287/0328, 08287/0330, 08287/0332, 08287/0334, 08287/0336, 08287/0338, 08287/0340, 08287/0342, 08287/0344, 08287/0346, 08287/0348, 08287/0350, 08287/0352, 08287/0354, 08287/0356, 08287/0358, 08287/0360, 08287/0362, 08287/0364, 08287/0366, 08287/0368, 08287/0370, 08287/0372, 08287/0374, 08287/0376, 08287/0378, 08287/0380, 08287/0382, 08287/0384, 08287/0386, 08287/0388, 08287/0390, 08287/0392, 08287/0394, 08287/0396, 08287/0398, 08287/0400.

Table with columns: CÓDIGO, EQUIPAMENTO, MATERIAL, QTD, UNID, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 08487/0306, 08487/0308, 08487/0310, 08487/0312, 08487/0314, 08487/0316, 08487/0318, 08487/0320, 08487/0322, 08487/0324, 08487/0326, 08487/0328, 08487/0330, 08487/0332, 08487/0334, 08487/0336, 08487/0338, 08487/0340, 08487/0342, 08487/0344, 08487/0346, 08487/0348, 08487/0350, 08487/0352, 08487/0354, 08487/0356, 08487/0358, 08487/0360, 08487/0362, 08487/0364, 08487/0366, 08487/0368, 08487/0370, 08487/0372, 08487/0374, 08487/0376, 08487/0378, 08487/0380, 08487/0382, 08487/0384, 08487/0386, 08487/0388, 08487/0390, 08487/0392, 08487/0394, 08487/0396, 08487/0398, 08487/0400.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes rows for MATERIAL, EQUIPAMENTO, and SERVIÇO.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes rows for EQUIPAMENTO and SERVIÇO.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes rows for EQUIPAMENTO and SERVIÇO.

E = Equipamento, M = Material, S = Mão-de-obra, B = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar. R\$ = Preço de Mercado de Referência.

Luiz Diego Vieira Lopes
WhatsApp: 708237874

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes rows for MATERIAL, EQUIPAMENTO, and SERVIÇO.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes rows for EQUIPAMENTO and SERVIÇO.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes rows for EQUIPAMENTO and SERVIÇO.

E = Equipamento, M = Material, S = Mão-de-obra, B = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar. R\$ = Preço de Mercado de Referência.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes rows for MATERIAL, EQUIPAMENTO, and SERVIÇO.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes rows for EQUIPAMENTO and SERVIÇO.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes rows for EQUIPAMENTO and SERVIÇO.

E = Equipamento, M = Material, S = Mão-de-obra, B = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar. R\$ = Preço de Mercado de Referência.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes rows for MATERIAL, EQUIPAMENTO, and SERVIÇO.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes rows for EQUIPAMENTO and SERVIÇO.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes rows for EQUIPAMENTO and SERVIÇO.

E = Equipamento, M = Material, S = Mão-de-obra, B = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar. R\$ = Preço de Mercado de Referência.

Table with columns: CÓDIGO, QTD, EQUIP, UNID, PREÇO, EQUIP, UNID, MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Cerrinho de aço, Lona, Parafusos, etc.

Table with columns: CÓDIGO, QTD, EQUIP, UNID, PREÇO, EQUIP, UNID, MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Motor elétrico, etc.

Table with columns: CÓDIGO, QTD, EQUIP, UNID, PREÇO, EQUIP, UNID, MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Motor elétrico, etc.

Table with columns: CÓDIGO, QTD, EQUIP, UNID, PREÇO, EQUIP, UNID, MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Motor elétrico, etc.

Table with columns: CÓDIGO, QTD, EQUIP, UNID, PREÇO, EQUIP, UNID, MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Motor elétrico, etc.

Table with columns: CÓDIGO, QTD, EQUIP, UNID, PREÇO, EQUIP, UNID, MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Motor elétrico, etc.

Table with columns: CÓDIGO, QTD, EQUIP, UNID, PREÇO, EQUIP, UNID, MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Motor elétrico, etc.

Table with columns: CÓDIGO, QTD, EQUIP, UNID, PREÇO, EQUIP, UNID, MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Motor elétrico, etc.

Luiz Diego Vieira Lopes Engenheiro Civil - CREA: 2788287847

CODIGO	Descrição	UNID.
90595/SINAPI	Vibrador de Isorabo, diâmetro da ponta 45cm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - material na operação, af_06/2015	H

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar

OPDS = Organização de Obras de Resposta

Página 145

Arquivo:ComposicoesEmpreito

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 41.407.567	Nome Empresarial: VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Data de Abertura: 30/03/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 41407567202209001

Período de Apuração (PA): 09/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	152.368,13	0,00	152.368,13
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.027.081,44	0,00	1.027.081,44
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.070.157,77	0,00	1.070.157,77
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	109.291,80	0,00	109.291,80
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**2.2.1) Mercado Interno**

03/2021	0,00	04/2021	0,00	05/2021	0,00	06/2021	0,00
07/2021	0,00	08/2021	0,00	09/2021	0,00	10/2021	30.292,30
11/2021	0,00	12/2021	78.999,50	01/2022	0,00	02/2022	52.440,83
03/2022	0,00	04/2022	239.385,78	05/2022	267.412,42	06/2022	61.953,24
07/2022	196.824,14	08/2022	99.773,23				

2.2.2) Mercado Externo

03/2021	0,00	04/2021	0,00	05/2021	0,00	06/2021	0,00
07/2021	0,00	08/2021	0,00	09/2021	0,00	10/2021	0,00
11/2021	0,00	12/2021	0,00	01/2022	0,00	02/2022	0,00
03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00	06/2022	0,00
07/2022	0,00	08/2022	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 41.407.567/0001-64	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)								
Receita Bruta Informada: R\$ 6.000,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
108,16	116,66	114,84	24,91	0,00	0,00	0,00	243,05	607,62
Parcela 1: R\$ 6.000,00								
Município: CEDRO DE SAO JOAO - SE								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 146.368,13								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.638,41	2.845,93	2.801,46	607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,52
Parcela 1: R\$ 146.368,13								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 152.368,13								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.746,57	2.962,59	2.916,30	632,63	0,00	0,00	0,00	243,05	9.501,14
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.746,57	2.962,59	2.916,30	632,63	0,00	0,00	0,00	243,05	9.501,14

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.746,57	2.962,59	2.916,30	632,63	0,00	0,00	0,00	243,05	9.501,14
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.746,57	2.962,59	2.916,30	632,63	0,00	0,00	0,00	243,05	9.501,14

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 41407567202209001

Número: 07202227820770401			Data de Vencimento: 20/10/2022		Data limite para acolhimento: 20/10/2022		
IRPJ	2.746,57	CSLL	2.962,59	COFINS	2.916,30	PIS/PASEP	632,63
INSS/CP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	243,05
Principal	9.501,14	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	9.501,14

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	2.746,57	União
CSLL	2.962,59	União
COFINS	2.916,30	União
PIS	632,63	União
ISS	243,05	CEDRO DE SÃO JOAO-SE

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data